Annexe 5 — Convention attributive ANR

En "
REPUBLIQUE
FRANCA%E an r agence nationale

Liberté de la recherche
Egalité
Fraternité

Action : Equipements structurants pour la recherche / EQUIPEX +
Acronyme du Projet : Biblissima+

Durée du Projet : 92 mois (du 01/11/2021 au 30/06/2029)
Montant total de I’aide : 11 931 003 €
Co0t total prévisionnel du projet : 39 681 632 €

CONVENTION ATTRIBUTIVE D'AIDE
n°ANR-21-ESRE-0005

Entre

L'Agence Nationale de la Recherche (ci-aprés dénommée 1’« ANR »), sise au 50, avenue
Daumesnil, 75012 Paris, représentée par son Président-Directeur général ;

d’une part,
et

Le Campus Condorcet, (ci-apres dénomme, « L’Etablissement coordinateur »), sis au 8, Cours
des Humanités 93322 Aubervilliers Cedex référencé sous le numéro de SIRET 130 016 371 00036,
représenté par son Président ;

d'autre part.
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Etant préalablement exposé que :

Vu le décret n° 2006-963 du 1° aolt 2006 modifié portant organisation et fonctionnement de
I’ANR ;

Vu la loi de finances rectificative n°2010-237 du 9 mars notamment son article 8, tel que modifié
par I’article 134 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 pour 2017 ;

Vu la convention du 22 décembre 2017, entre 1’Etat et ’ANR relative au programme
d’Investissements d’avenir, action « Equipements structurants pour la recherche » ;

Vu l’arrété du 20 décembre 2019 relatif a I’approbation du cahier des charges de 1’appel a
manifestation d’intéréts (AMI) « Equipements structurants pour la recherche / EQUIPEX + » ;

Vu le réglement relatif aux modalités d’attribution des aides au titre de I’AMI « Equipements
structurants pour la recherche / EQUIPEX + » de ’ANR ;

Vu la décision n° 2021-ESR-02 du Premier ministre, en date du 16 ao(t 2021, autorisant I’ANR a
contractualiser sur le Projet : « Biblissima+ » dans le cadre de ’action « Equipements structurants

pour la recherche » au titre de I’AMI « Equipements structurants pour la recherche / EQUIPEX
+ »,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : DEFINITIONS

Responsable scientifique et technique : personne physique qui assure la coordination du projet
pour le compte de I’Etablissement coordinateur.

Etablissement coordinateur : doté de la personnalité morale, il est ’interlocuteur privilégié¢ de
I’ANR pour les aspects administratifs. Il est responsable de la mise en place et de la formalisation
de la collaboration entre les unités partenaires et les Etablissements partenaires, de la production
des livrables du projet, de la tenue des réunions d’avancement et de la communication des résultats.
11 s’appuie pour cela sur le Responsable scientifique et technique. 1l signe la convention attributive
d’aide avec ’ANR et recoit 1’aide attribuée au projet.

Etablissement partenaire : établissement d’enseignement supérieur, organisme de recherche,
entreprise affectant des moyens au projet. Il bénéficie, le cas échéant, en vertu d’une convention
de Reversement, d’une quote-part de 1’aide versée a I’Etablissement coordinateur pour la
réalisation d’une tiche ou d’une mission dans le cadre du projet. Les établissements
d’enseignement supérieur et recherche a but lucratif et les entreprises: pourront avoir le statut
d’Etablissement partenaire dans les projets mais ne bénéficieront pas de financement au titre de
cette participation.

! Le terme entreprise renvoie a la définition communautaire (Réglement CE 364 de 2004, annexe 2, article 1)
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Etablissement gestionnaire : établissement partenaire du projet différent de 1’Etablissement
coordinateur choisi, le cas échéant, conformeément aux délégations de gestion en vigueur existant
entre les Etablissements publics partenaires impliqués dans le projet. L’Etablissement gestionnaire
de I’aide est doté de la personnalité morale.

Reversement : quote-part de 1’aide vers¢ a I’Etablissement coordinateur octroyée a un
Etablissement partenaire pour la réalisation d’une tiche ou d’une mission dans le cadre du projet.
Lorsque le terme est employé avec une minuscule, il a le sens habituel de restitution partielle ou
intégrale de 1’aide a I’ANR par I’Etablissement coordinateur en raison d’'un manquement a une
obligation essentielle.

Encadrement communautaire : encadrement des Aides d’Etat a la recherche, au développement
et a I’innovation n°2014/C 198/01 du 27 juin 2014 ou toute communication ultérieure venant s’y
substituer.

Article 2 : OBJET DE LA CONVENTION

La Convention a pour objet de définir les modalités de financement et d’exécution du
Projet « Biblissima+ » sélectionné dans le cadre de 1’action « Equipements structurants pour la
recherche », au titre de I’AMI « Equipements structurants pour la recherche / EQUIPEX + ».

La convention comprend les 5 annexes suivantes :

- Annexe 1 : Descriptif du projet

- Annexe 2 : Annexe financiére

- Annexe 3: Liste des Etablissements partenaires et nom du Responsable scientifique et
technique

- Annexe 4 : Courriers d’engagement des Etablissements coordinateur et partenaires

- Annexe 5 : Indicateurs communs

L’Etablissement coordinateur s’engage a affecter I'aide obtenue a la réalisation exclusive du Projet,
conformément a I’Annexe 1 de la présente, sous réserve des dispositions de I’article 6.1 du
Reglement Financier.

L’Etablissement coordinateur s'engage a réaliser avec la participation des autres Etablissements
partenaires dans les délais définis a l'article 4 de la Convention, le Projet dont la description
constitue les Annexes 1 et 2 de la Convention.

Les Annexes 1, 2, 3, 4 et 5 susmentionnées font partie intégrante de la Convention. En cas de
contradiction entre les Annexes et la Convention, les dispositions de la présente Convention
priment.
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Article 3: MONTANT ET GESTION DE L'AIDE

L'ANR accorde a 1’Etablissement coordinateur, au nom et pour le compte de I’Etat, compte tenu
du montant prévisionnel du Projet estimé a 39 681 632 €, une aide de 11 931 003 € de subvention.

L’Etablissement coordinateur pourra transférer une partie de 1’aide aux Etablissements partenaires
conformément aux conventions de reversement établies entre lui-méme et chaque Etablissement
partenaire concerné bénéficiaire (conformément a 1’ Annexe 2 de la Convention) et une copie sera
transmise a I’ANR au moment de leur signature.

En cas de délégation de gestion de ’aide a un Etablissement gestionnaire, partenaire du projet, une
copie de la convention de délégation de gestion est transmise a I’ANR dans les meilleurs délais. Il
en va de méme de ses éventuels avenants.

Avrticle 4 : DUREE DU PROJET

La date de commencement du Projet et de prise en compte des dépenses est fixée au 01/11/2021.

La durée de réalisation du Projet est fixée a 92 mois, soit un achévement prévu a la date 30/06/2029,
qui correspond a celle de fin de prise en compte des dépenses.

L'ANR doit étre informée de I’achévement du Projet si celui-ci intervient avant la date prévue ci-
dessus.

Article 5 : MODALITES DE VERSEMENT

Sous réserve du respect par I’Etablissement coordinateur de ses obligations au titre de la
Convention et du Réglement Financier, les versements s'effectueront selon les modalités ci-aprés.

5.1 Avances

Jusqu'a atteindre 90 % du montant de 1’aide accordée, les versements sont effectués sous forme
d'avances annuelles réparties sur la durée du Projet.

Les versements seront effectués dans la limite des fonds disponibles a I’ANR suivant I’échéancier
prévisionnel ci-dessous.

5.2 Solde de I'aide

Le solde de I’aide (10% du montant de 1’aide accordée) est versé aprés présentation par
I’Etablissement coordinateur des relevés de dépenses finaux, tels que définis a 1’Article 7.1.2.2 de
la Convention, ainsi qu’apres réception et validation du compte rendu de fin de Projet prévu a
I’Article 7.1.2.1 au plus tard dans les deux mois suivant la date d'achevement des travaux.
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Le versement du solde est ajusté pour tenir compte de la dépense réelle dans la limite du montant
de I’aide.

En cas de non fourniture du relevé de dépenses final six mois apres la date de fin de projet, I’analyse
des dépenses sera effectuée au regard des derniers relevés de dépenses transmis a I’ANR.

Dans 1’éventualité d’un montant total de dépenses inférieur au cumul des versements percus par
I’Etablissement coordinateur, celui-ci s’engage a reverser le trop-percu a I'Etat.

Les sommes versées a I’Etablissement coordinateur au titre de la Convention ne lui sont acquises
qu’au versement final ou au recouvrement du trop-pergu prévus par la Convention.

5.3 Echéancier du versement de ’aide

Tableau récapitulatif prévisionnel pour les versements des avances pour le Projet.

coneance | Moot | AvTo 2| v
Total 2787200 € 2975368 € 2638408 €
Echéance al TO.+ <k iy 1l x e Solde
mois mois
Total 1699025 € 637 902 € 1193100 €

Le versement des avances est subordonné au bon avancement du Projet et conditionné par la

fourniture des documents de suivi tels que définis aux Articles 7 et 8.

Les sommes prévues mais non versées au titre d’une année viennent augmenter 1’annualité
suivante, sous réserve du respect des dispositions du Reglement Financier applicable et de la

présente Convention.
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5.4 Coordonnées bancaires

Les versements prévus dans le cadre de la Convention seront effectués par I'ANR, au nom et pour
le compte de I'Etat, sous réserve de la mise a disposition des fonds correspondants, sur le compte
bancaire ouvert au nom de 1’Etablissement coordinateur :

Banque Code banque | Code guichet | N° de compte | Clé RIB

TRESOR PUBLIC 10071 75000 00001000901 93

Cette aide n’entre pas dans le champ d’application de la TVA comme précisé a ’article 4.4 du
Reglement Financier.

Article 6 : CARACTERE COLLECTIF DU PROJET

6.1 Partenariat

Le Projet sera mené conjointement avec les Etablissements partenaires indiqués en Annexe 3.

Au titre de la Convention, 1’Etablissement coordinateur étant le seul bénéficiaire de ’aide versée
par ’ANR, les autres parties prenantes du Projet ne font pas 1’objet de Conventions attributives
d’aide.

6.2 Modalités de pilotage et engagements de collaboration

L’Etablissement coordinateur élaborera, avec I’appui du Responsable scientifique et technique, les
comptes rendus intermédiaires d’avancement et de fin du Projet pour I’ensemble des travaux menés
en collaboration avec les Etablissements partenaires. Il assurera la centralisation des relevés de
dépenses et des éléments de suivi et leur bonne transmission a I’ANR.

6.3 Accord de consortium
L’Etablissement coordinateur devra conclure avec les autres Etablissements partenaires, un accord
précisant :

- Les modalités de valorisation des résultats obtenus au terme des recherches, et de
partage de leur propriéte intellectuelle et industrielle ;

- la répartition des taches, des moyens humains et financiers et des livrables ;
- le régime de publication / diffusion des résultats ;
- la gouvernance.
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L’Etablissement coordinateur adressera & I’ANR une copie de cet accord signé par tous les
Etablissements partenaires dans un délai de douze (12) mois a compter de la date d’entrée en
vigueur de la Convention. L’Etablissement coordinateur informe I’ANR dans un délai d’un (1)
mois de toute modification apportée a I’accord de consortium au cours du projet, et qu’il
formalisera sous la forme d’un avenant. Les éventuels avenants signés par tous les Etablissements
partenaires seront transmis a I’ANR dans les plus brefs délais.

En cas de difficultés dans 1’élaboration et la signature de I’accord de consortium, I’Etablissement
coordinateur doit en informer I’ANR sans délai, et doit proposer sous deux (2) mois maximum a
compter de I’échéance du délai précité, un plan d’action pour y remédier.

La non-transmission de ce document peut conduire a I’interruption du versement de 1’aide
conformément aux dispositions prévues a I’article 11 de la Convention.

6.4 Respect de I'encadrement communautaire

L’accord de consortium permettra également de déterminer I’existence éventuelle d’une aide
indirecte entrant dans le calcul du taux d’aide maximum autorisé par I’encadrement communautaire
des aides a la recherche-développement et a 1’innovation (RDI) et autres communications ou
Réglements européens s’appliquant au périmétre de 1’action ainsi que tout texte venant se substituer
a ces reglements.

« Dans le cas de projets de coopération réalisés conjointement par des entreprises et des organismes
de recherche, la Commission [Européenne] considére que des aides d'Etat indirectes ne sont pas
octroyées au partenaire industriel par I'intermédiaire de I'organisme de recherche en raison des
modalités favorables de la coopération si I'une des conditions suivantes est remplie :

- les entreprises participantes supportent I'intégralité des codts du projet ;

- les résultats qui ne donnent pas lieu a des droits de propriété intellectuelle peuvent étre
largement diffusés, et I'organisme de recherche est titulaire de tous les droits de
propriété intellectuelle éventuels qui résultent de son activité de RDI ;

- l'organisme de recherche recoit des entreprises participantes une rémunération
équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle qui résultent
des activités qu'il a effectuées dans le cadre du projet et qui sont transférés aux
entreprises participantes. Toute contribution des entreprises participantes aux frais de
I'organisme de recherche doit étre déduite de ladite rémunération. ».2

2 Communication de la Commission du 27 juin 2014, relative & I’Encadrement des aides d’Etat a la recherche, au
développement et a I’innovation (C198)
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Article 7 : OPERATIONS DE SUIVI ET DE FIN DE PROJET

Autant que de besoin, I’ensemble des Etablissements partenaires sera associé a ces opérations.

7.1 Suivi du Projet

L’Etablissement coordinateur s’engage a réaliser des comptes rendus techniques et financiers de la
mise en ceuvre du Projet et a répondre a toutes les démarches visant a 1’évaluation du Projet selon
les modalités décrites dans le présent article. Il mettra, notamment, en place a cette fin un contréle
de gestion permettant d’analyser I’efficience du projet, sa performance et ses résultats.

L’Etablissement coordinateur s’engage également a répondre aux demandes qui pourraient lui étre
formulées dans le cadre d’études ou d’audits réalisés en vue du suivi et de 1’évaluation des
Investissements d’avenir.

En particulier, il participera a toute démarche d’évaluation ou d’échanges d’expériences (colloques
par exemple) mise en ceuvre dans ce cadre par I’ANR.

7.1.1. Suivi annuel
7.1.1.1. Analyse d’impact

L’Etablissement coordinateur renseigne annuellement les indicateurs de suivi portant sur 1’état
d’avancement du Projet et sur les résultats obtenus, sur une plateforme de données structurée. Ces
indicateurs seront transmis au Ministére en charge de 1’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de I’Innovation et au Secrétariat Général Pour 1’Investissement (SGPI).

Il met a disposition les données d’indicateurs de suivi demandés au plus tard le 31 mars de chaque
année a compter de I’année 2022.

La non-transmission d’un tel document peut conduire a I’interruption du versement de 1’aide
conformément aux dispositions prévues a I’article 11 de la Convention.

7.1.1.2. Compte rendu intermédiaire d’avancement du Projet

L’Etablissement coordinateur adresse annuellement, sous format électronique communiqué par
I'"ANR, un compte rendu intermédiaire sur 1’état d’avancement du Projet.

Ces documents seront fournis chaque année au plus tard le 31 mars a compter de I’année 2022.

La non-transmission d’un tel document peut conduire a I’interruption du versement de 1’aide
conformément aux dispositions prévues a I’article 11 de la Convention.
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7.1.1.3. Relevés de depenses intermédiaires
L’Etablissement coordinateur adresse annuellement 2 I’ANR :

- sous format électronique et en version papier, un relevé récapitulatif des dépenses
exécutées par chaque Etablissement partenaire au cours de chaque exercice écoulé au
titre du Projet, signé par le représentant 1égal de I’Etablissement partenaire et certifié
par son agent comptable ou son commissaire aux comptes, a défaut son expert-
comptable ;

- les montants mis a jour des versements effectivement décaisses et prévus par les
cofinanceurs pendant la durée du Projet.

Ces documents seront fournis chaque année au plus tard le 31 mars a compter de I’année 2022.

La non-transmission d’un tel document peut conduire a I’interruption du versement de 1’aide
conformément aux dispositions prévues a I’article 11 de la Convention.

7.1.2. Documents finaux

7.1.2.1. Compte rendu de fin de Projet

A la fin du Projet, ’Etablissement coordinateur adresse a I’ANR, sous format ¢lectronique
communiqué par I’ANR, le compte rendu de fin de Projet.

Ce document est transmis au plus tard dans un délai de deux mois suivant la date d’achévement du
Projet.

7.1.2.2. Relevés de dépenses finaux
A la fin du Projet, I’Etablissement coordinateur adresse & I’ANR :

- sous format électronique et en version papier, un relevé final des dépenses effectuées
par chaque Etablissement partenaire au cours de 1’opération, signé par le représentant
légal de I’Etablissement partenaire et certifié par son agent comptable ou son
commissaire aux comptes, a défaut son expert-comptable ;

- les montants mis & jour des versements effectivement décaissés par les cofinanceurs
pendant la durée du Projet ;

- un bilan sur les apports de chaque Etablissement partenaire/

Ces documents seront transmis a I'ANR au plus tard dans un délai de deux mois suivant la date de
fin du Projet.

Tout retard ou non-transmission du compte rendu de fin du Projet ou des relevés finaux des
dépenses peut conduire au non-paiement du solde, selon les modalités de I’article 5.2 sans préjudice
de I’application des dispositions de I’article 11 ci-apres mentionne.
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7.1.3. Destinataire des pieces sous format papier

L’ensemble des picces exigées sous format papier par la présente Convention devra étre envoyé a
I’adresse suivante :

Agence Nationale de la Recherche
Direction des Grands Programmes d’Investissement de ’Etat (DGPIE)
50, avenue Daumesnil
75012 PARIS

7.2 Evaluation & quatre ans

Sous I’autorité du Comité de pilotage de I’action « Equipements structurants pour la recherche », il
sera procedé a une évaluation intermédiaire au cours du premier semestre 2025.

A cet effet, ’Etablissement coordinateur s’engage & répondre et a coopérer aux demandes qui
pourraient lui étre formulées par I’ANR ou I’Etat dans le cadre d’études ou d’audits réalisés pour
objectiver cette évaluation. Ils pourront étre conduits par I’ANR, I’Etat ou toute autre personne
mandatée par I’ANR ou I’Etat.

En particulier, ’ANR ou 1’Etat pourront demander une évaluation du Projet par tout ou partie du
jury tel que défini a I’ Article 2.4 de la Convention Etat-ANR susvisée. Une ou plusieurs visites sur
site pourront étre organisées.

Si cette évaluation révele des difficultés de mise en ceuvre, 1’Article 11 de la présente Convention
pourra s’appliquer.

7.3 Réunions de suivi du Projet

7.3.1. Réunion de lancement

Le Responsable scientifique et technique organisera une réunion de lancement du Projet avec les
Etablissements partenaires dans un délai de quatre mois suivant la date de signature de la présente
Convention. L’ANR sera consultée sur la date de cette réunion au moins un (1) mois a 1’avance
afin de pouvoir y participer.

7.3.2. Réunion annuelle

Le Responsable scientifique et technique organisera une réunion annuelle avec les Etablissements
partenaires. L’ ANR sera consultée sur la date de cette réunion au moins un (1) mois a I’avance afin
de pouvoir y participer.

7.3.3. Réunion de cléture

Le Responsable scientifique et technique organisera une réunion de cloture du Projet avec les
Etablissements partenaires dans un délai de quatre mois avant la date d’achévement du Projet.
L’ANR sera consultée sur la date de cette réunion au moins un (1) mois a 1’avance afin de pouvoir
y participer.
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7.3.4. Comptes rendus

Pour les réunions prévues a I’article 7.3.1 a 7.3.3, un compte rendu, incluant en annexe une copie
des documents présentés, doit étre adressé a I'ANR en version électronique sous quinzaine a
compter de la fin de la réunion.

7.4 Evaluation ex-post

Conformément a Darticle 5.1 de la convention Etat-ANR du 22 décembre 2017 susvisée, I’ANR
devra procéder a une évaluation technique et économique pour apprécier 1’impact des
investissements consentis dans le cadre de I’action « Equipements structurants pour la recherche ».

Cette évaluation sera réalisée a la charge de I’ANR au cours du programme d’Investissements
d’avenir et au plus tard dans un délai maximum de deux ans a compter de la date de fin de Projet.
L’Etablissement coordinateur sera informé du choix de I’expert indépendant ou de 1’organisme
désigné par I’ANR. Il ne pourra le refuser que si ce choix conduit a un conflit d’intéréts entre
1’Etablissement coordinateur, les Etablissements partenaires, I’expert ou ’organisme désigné.

Article 8 : PLAN DE GESTION DES DONNEES

L’Etablissement coordinateur devra fournir :

- un plan de gestion des données selon le mod¢le éventuellement fourni par I’ANR ou son
propre modele s’il en dispose dans les 6 mois apreés la signature de la convention attributive d’aide ;

- une version du plan mise a jour tous les deux ans a compter de la signature de la convention
attributive d’aide ;

- une version du plan mise a jour a la date de fin de projet.

La non-transmission d’un tel document peut conduire a I’interruption du versement de 1’aide
conformément aux dispositions prévues a I’ Article 11 de la Convention.

Article 9 : COMMUNICATION

Sauf opposition écrite et préalable de 1’Etablissement coordinateur, le Ministére en charge de
I’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de I’Innovation, le Secrétariat général pour
I'investissement et I’ANR pourront communiquer sur les objectifs généraux du Projet, ses enjeux
et ses résultats.

L’Etablissement coordinateur s'engage a participer aux opérations de communication, notamment
aux colloques en cours de programme et en fin de programme organisés par I’ANR. Il en informera
les Etablissements partenaires.

L’Etablissement coordinateur s’engage également & participer aux opérations de valorisation des
Investissements d’avenir a la demande du Ministére en charge de I’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de I’Innovation ou de tout autre représentant de I’Etat. Il en informera les
Etablissements partenaires.
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Il s’engage & mentionner le soutien apporté par I’ANR au titre du programme d’Investissements
d’avenir, en indiquant le numéro de la Convention, dans leurs propres actions de communication
sur le Projet « Biblissima+ » (ANR-21-ESRE-0005), ses résultats et dans ses publications (par
exemple : « Ce travail a bénéficié d'une aide de 1’Etat gérée par I'Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme d’Investissements d’avenir portant la référence « ANR-21-ESRE-0005 »).
Les supports de communication orale, les communications par voie d’affiche, les sites internet
doivent également afficher les logos « Investir I’avenir ».

Les Etablissements partenaires s’engagent a déposer les publications scientifiques (texte intégral)
issues du projet de recherche, de développement ou d’innovation dans une archive ouverte, soit
directement dans HAL soit par l'intermédiaire d'une archive institutionnelle locale, dans les
conditions de I’article 30 de la Loi « Pour une République numérique ».

Article 10 : PROTECTION DES RESULTATS

Dans I’hypothése ou les travaux effectués dans le cadre du Projet aidé par I’ANR aboutiraient a un
dépot de brevet ou de certificat d’utilité en France ou a I’étranger, 1’Etablissement coordinateur
doit en informer I’ANR.

L’Etablissement coordinateur est tenu d’avertir I’ANR de toute cession ou nantissement du brevet
en cause. Ces informations seront transmises a I’ANR sous la forme de tableaux annuels et d’un
tableau récapitulatif a la cléture du projet.

Article 11 : CONDITIONS SUSPENSIVES ET DE RECOUVREMENT DE L'AIDE

En cas de difficulté de mise en ceuvre, I’Etablissement coordinateur doit en informer ’ANR
le plus rapidement possible et doit proposer un plan d’action pour y remédier.

L'ANR peut suspendre les versements en cas de refus avéré et persistant de mentionner le soutien
apporté par I’ANR (cf. article 9 supra).

Au cas ou I’Etablissement coordinateur ne respecte pas les stipulations de la Convention, I'ANR,
aprés avoir mis 2 méme par tous moyens 1’Etablissement coordinateur de faire valoir ses motifs,
saisit le comité de pilotage. Ce dernier peut, aprés avis du SGPI et aprés que 1’Etablissement
coordinateur a pu présenter des observations écrites ou orales, proposer soit de faire cesser le
versement des tranches suivantes, soit d’interrompre le Projet et demander le recouvrement de tout
ou partie des sommes versées en fonction de la gravité du manquement.

La Convention sera réputée faire 1’objet d’un manquement grave par I’Etablissement coordinateur
notamment dans les cas suivants :

- mise en cause du caractére collectif du Projet tel que stipulé a I’article 6 ;

- defaut de communication des documents justificatifs mentionnés a I’article 5 et définis
a larticle 7 ;
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si, au vu notamment du compte rendu intermédiaire, I’ANR constate que la capacité de
I’Etablissement coordinateur 4 mener le Projet selon les modalités prévues initialement
est mise en cause, ou que I’avancement du Projet présente un retard significatif par
rapport au calendrier prévu ;

inexécution partielle ou totale du Projet ;

empéchement de faire procéder aux contrdles prévus a I’article 6.3 du Reéglement
Financier, ou si ces contrdles font apparaitre que tout ou partie des sommes regues par
I’Etablissement coordinateur n’ont pas été utilisées ou ’ont été a des fins autres que
celles prévues par la Convention ;

manquement a 1’article 8 relatif au plan de gestion des données ;

manquement a I’article 10 relatif a la protection des résultats.

En cas de recouvrement, 'Etat produira un titre de recettes et effectuera le recouvrement aprés
instruction du dossier par 'ANR.

L’Etablissement coordinateur s'engage alors a reverser a I'Etat les montants exigés par cette
derniére dans un délai de soixante jours a compter de la réception de la demande de recouvrement

Article 12 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION

La Convention entre en vigueur a sa date de signature.

La Convention prend fin 4 la date de réglement du solde de 1’aide a I’Etablissement coordinateur
ou recouvrement du trop-percu.

Article 13 : REGLEMENT FINANCIER

Le Réglement Financier s’applique a la Convention, dont 1’Etablissement coordinateur a pris
connaissance.

Fait a Paris, le 9 6 0CT. 2021 , en deux (2) exemplaires originaux.
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Pour le Campus Condorcet,

Le Président

Le/Président
Jean-Erincois BALAUDE




BiBLISSIMA+

Biblissima+ : Observatoire des cultures écrites, de I’argile a I'imprimé

Objectif : réduire la demande d’aide de Biblissima+ pour parvenir a un total de 11931000 €, sans
modification profonde du projet, en tenant compte de |'évaluation et des recommandations du jury
international.

La présente note est le résultat de la réunion qui s’est tenue le 12 février 2021, a laquelle ont participé la
coordinatrice, Anne-Marie Turcan-Verkerk, le président du Campus Condorcet, Jean-Francois Balaudé, et
les experts du MESRI et de I’ANR.

Principes directeurs

1/ On ne retranche rien au programme de travail, en veillant bien aux points forts relevés par le jury
international (diversité des formes d’écriture, IA, référentiels, qualité du réseau, pouvoir de transformation
des communautés, ouverture internationale...). On ne retranche que dans la mesure ou cela n’entrave pas
la réalisation des objectifs, sur la base d’une analyse qualitative des propositions et par le dialogue avec les
unités.

2/ On ajoute certaines dépenses afin de mieux réaliser les objectifs (coordination, accueil d’'une nouvelle
unité).

3/ On n’enléve rien aux laboratoires ayant demandé moins de 450 K€ hors frais de gestion, afin de ne pas
les handicaper.

4/ Les objectifs restant les mémes, les apports ne sont pas diminués. Persée apporte du temps de travail
de personnels de I'ENS Lyon et du CNRS.

Les arbitrages CPER ne sont connus que pour Tours et Caen, ils sont favorables. Pour le moment, aucune
modification en ce domaine.

Détail des modifications selon I’architecture de 'infrastructure numérique

LIVRABLES BIBLISSIMA+

On ne reprend ici que les livrables dont le financement est modifié, le programme restant inchangé.

A. Un Observatoire des cultures écrites anciennes
A-l — VERS DE NOUVEAUX PARTENARIATS

A-1.3/ Donner un acces ciblé aux résultats de la recherche en articulant les programmes nationaux les uns
avec les autres
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A-1.3.1/ Littérature scientifique : préparer un partenariat avec Persée, HAL, et Istex

La révision du budget est I'occasion d’accueilir 'TUMS Persée dans le partenariat. Les partenaires libérent
24 mois d’IR pour Persée, qui seront consacrés aux travaux sur les référentiels et les liens réciproques a
établir entre les ressources Biblissima+ et les ressources de Persée. Cet accueil d’'une nouvelle unité ne
modifie pas le périmétre du consortium, ses deux tutelles, I'ENS Lyon et le CNRS, étant déja partenaires de
Biblissima+. Il le renforce scientifiquement et stratégiquement, I'exemple de Persée étant destiné a
entrainer les autres partenaires potentiels.

A-1.6/ Fédérer la diversité des initiatives : développer les appels a projets partenariaux

Les AAP Biblissima+ ont un role essentiel a jouer dans le développement international de l'infrastructure,
et dans l'acculturation et l'intégration de nouvelles communautés de recherche (langues anciennes,
archéologie, numismatique, épigraphie etc.). La somme initiale (400 K€ / an pendant 7 ans) peut étre
réduite sans perte de ces effets mutliples.

Les AAP étaient prévus sur 7 ans, mais a la réflexion, I’expérience de Biblissima montre qu’il est raisonnable
de garder deux ans en fin de programme pour terminer les projets et en intégrer les données. On décide
donc de supprimer I'appel en année 7 (économie : 400 K€).

Pour le MESRI, les AAP doivent jouer un réle important, en particulier dans la dynamisation de la jeune
recherche. On les dote de 300 K€ / an pendant les années 1 a 5, en moyenne, en se réservant la possibilité
d’alterner des années a 400 K€ (en particulier la premiére année) avec des années moins dotées. Comme
en année 6 on ne peut financer que de la prestation, 'AAP de I'année 6 n’est doté que de 190 K€.
L’économie totale est de 710 K€. Les AAP conserveront leur potentiel de forte incitation, d’élargissement
progressif du réseau, d’innovation, mais ils seront plus sélectifs, et leur effet-levier par conséquent plus
grand.

A-1l — INVESTIR DANS LA DUREE :
REFERENTIELS ET MISES A JOUR
A-11.1/ Les référentiels Biblissima a I’échelle nationale et internationale

Certaines demandes de I'IRHT étaient trés élevées par rapport a celles des autres partenaires, et risquaient
d’aboutir a des doublons avec data.biblissima, en particulier avec des référentiels déja mis au point par
I’équipe portail Biblissima. On réduit donc cet apport, mais en laissant des financements significatifs afin
que l'accent soit mis sur ce que data.biblissima n’a pas encore traité :

e Référentiels pour I'Orient chrétien, projet trés bien doté par ailleurs : 36 mois d’IE et 7 mois d’IR a
la place de 48 mois d’IR.

e Référentiels pour le monde latin : 48 mois d’IE et 6 mois d’IR a la place de 60 mois d’IR.

B. Un arsenal et un écosysteme pour de nouvelles découvertes
B-1 — CYCLE DE VIE DES DONNEES ET OUTILLAGE DE LA RECHERCHE
Une infrastructure multipolaire
B-1.1/ Acquisition des corpus de sources interopérables
B-1.1.2/ La numérisation 3D

On enléve les casques de réalité virtuelle, marginaux par rapport au reste de la proposition (économie :
7 K€).

B-1.2/ Prise en compte et cherchabilité des données d’analyse des matériaux
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B-1.2.1/ Analyse des matériaux : acquisition et archivage des données
Le prix des spectrométres XRF baisse en ce moment : on enléve 7 KE.
B-1.3/ Intelligence artificielle, reconnaissance de formes et d’écritures manuscrites

A la demande du MESRI, qui a depuis plusieurs années une politique de mutualisation des centres de calcul,
on supprime le cofinancement du supercalculateur en année 5 (économie de 94,5 K€).

B-1.3.3/ Reconnaissance des filigranes, d’éléments du décor, héraldiques et numismatiques

Diminutions impactant aussi peu que possible les résultats: on enléve 3 mois d’IE sur 15 au projet
« Filigranes », et 6 mois d’IR sur 72 au réseau héraldique et emblématique (e-Signa).

B-1.4/ Traitement approfondi des systémes graphiques et analyse des documents
B-1.4.2/ Multipal pour dater, localiser, lire toutes les écritures

Méme logique : on enléve 2 mois d’IR sur 24.

B.l.5/ Edition de sources en TEI
B-1.5.2/ Typologies textuelles du Moyen Age et de la Renaissance

Projet Telma-Anaclet (édition TEI allégée de grands corpus): la demande étant finalement
disproportionnée par rapport au reste du cluster (48 mois d’IR et 48 mois d’IE), on enléve 48 mois d’IE.

Chaine d’édition des documents d’archives : on enléve 10 K€ de prestations consacrées a I'acquisition de
corpus de travail (passage de 70 a 60 K€).

B-1.7/ Interopérabilité et analyse des textes

On enléve des ressources de facon homéopathique sur plusieurs projets, compte tenu de leur dotation et
de leur impact sur l'infrastructure numérique multipolaire.

B-1.7.1/ Le protocole de partage de texte Distributed Texts Services (DTS)
On enleve 5 mois d’IR sur 48.
B-1.7.2/ Lemmatisation et aide a la traduction des textes anciens

Corpus lexicographique médiolatin de I'IRHT : on enléve 6 mois d’IR sur 18, I'impact sur I'infrastructure
étant indirect.

B-1.7.3/ Textométrie, stylométrie et alignement

Centre de ressources computationnelles pour les langues a variation graphique du CIM : on enléve 6 mois
d’IR sur 48.

AUTRES SOMMES RETRANCHEES

Le projet CPER ValoPat regoit un financement important, dont 385 K€ destinés aux projets du CESR (Tours).
Il y aura aussi 480 K€ d'équipements mutualisés a la MSH Val de Loire (traitement de données, calcul,
visualisation, laboratoire mobile et salle immersive). Du coup, on retranche de la demande de I'Université
de Tours 44 K€ sur la ligne « Equipement » (équipements informatiques, 36 K€ sur les sciences de I'écrit, 8
K€ sur Ricercar), et 7 K€ sur la ligne « Prestations » (fairisation des données, passage de 90 K€ a 83 K€).

L'IRHT (CNRS) avait demandé 30K€ pour des missions d’examen de manuscrits qui rentrent plus dans ses
missions fondamentales que dans la construction d’une infrastructure numérique nationale: on enléve
donc ces 30K€.
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Il s’avere que le SIAF et les AN, services du Ministere de la culture, ne peuvent recevoir de reversement. Les
vacations destinées aux AN seront gérées par 'lENC (24 K€). Le SIAF souhaitait une prestation de 70 K€, mais
y renonce pour 14 mois d’IGR qui seront gérés par le Campus Condorcet (64,4 K€ : économie de 5,6 K€).

AUTRES SOMMES AJOUTEES

L’évaluation du jury international insiste a juste titre sur I'importance de la qualité de la coordination de
cette infrastructure largement distribuée. Etant donné I'ampleur et la délicatesse de cette tache, il faut une
vraie équipe de direction, qui représente au mieux les différentes composantes du consortium, refléte son
caractere national et garantisse la qualité des collaborations internationales. Ce travail doit étre reconnu
concretement.

La directrice a une délégation au Campus Condorcet pour 10% de son ETP, il nest donc pas question
d’indemnité supplémentaire. En revanche, on ajoute une indemnité pour une direction adjointe : 13% d’un
ETP IGR pendant 5 ans, a répartir entre une ou deux personnes selon les choix qui seront faits et la situation
des collégues (+ 35 880 €). Pas de solution pour les 3 derniéres années, mais la coordination sera beaucoup
moins lourde.

Pour renforcer le réseau, les semaines Biblissima+ des clusters seront cruciales. Dans le dossier de
candidature s’était glissée une erreur : calcul sur 8 clusters au lieu de 7, a 10 000 € par cluster et par an.
L'erreur est corrigée, et le montant annuel légérement augmenté : 11 685 € / cluster et par an pendant 5
ans, soit 408 975 € au total (+ 8,975 K€).

Total des demandes révisées : 11 047 225 €
+ 8% de frais de gestion = 883 778 €
TOTAL=11931003 €

L'annexe financiére est révisée en fonction des choix expliqués ci-dessus. Elle récapitule les apports et I'aide
demandée par établissement partenaire. Dans I'annexe financiere, ont été modifiées les fiches suivantes, qui
sont a signer de nouveau :

Partenaire 1 — Coordinateur : modifications sur les demandes de personnel (en particulier ajout de I'aide
demandée par le SIAF), les AAP (dépenses externes en années 1 a 5, prestations en année 6),
les missions.

Partenaire 2 : apports de Persée, diminution de I'aide demandée par I'IRHT.

Partenaire 3 : diminution de I'aide demandée par AOROC, le CJM et SAPRAT, ajout de I'aide demandée par les
AN.

Partenaire 5 : apports et demande d’aide de Persée.
Partenaire 12 : diminution de I'aide demandée par le CESR.
Partenaire 13 : suppression de I'aide demandée par le SIAF et les AN, redistribuée sur les partenaires 1 et 3.

Nous donnons, a la page suivante, un tableau récapitulant le total de I'aide demandée par unité impliquée
dans Biblissima+.
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Total de I'aide demandée par unité impliquée dans Biblissima+

Unité impliquée
dans Biblissima+

Etablissement partenaire
gestionnaire de I'aide

Aide demandée
initialement (K€)

hors frais de gestion

Total révisé (différence) (K€)
hors frais de gestion

Equipe Biblissima+
et GED (coord.)

CAMPUS CONDORCET (part. 1 -
coord.)

5478,9

4471,155 (- 1007,745) compte
tenu de I'ajout de mois d’IR
pour le SIAF

AOROC EPHE-PSL (PSL, part. 3) 812,6 711,1 (- 101,5)

CESCM CNRS (part. 2) 331,5 331,5

CESR Université de Tours (part. 12) 686,4 635,4 (- 51)

CIHAM CNRS (part. 2) 331,5 331,5

M ENC-PSL (PSL, part. 3) 966,35 918,5 (- 47,85) compte tenu
de I'ajout de vacations pour
les AN

CRAHAM Université de Caen (part. 8) 313,8 313,8

CRC CNRS (part. 2) 237,8 237,8

CRH EHESS (part. 4) 163,4 163,4

HISOMA CNRS (part. 2) 314,75 314,75

IRHT CNRS (part. 2) 1967,57 1607,97 (- 359,6)

MRSH Université de Caen (part. 8) 349,4 349,4

PERSEE ENS Lyon (part. 5) / 110,4

SAPRAT EPHE-PSL (PSL, part. 3) 516,6 479,8 (- 36,8)

SIAF et AN Ministére de la Culture (part. 13) | 94 0 (- 94) : répartition sur les
budgets du Campus
Condorcet et du CIM)

TEKLIA TEKLIA (part. 14) 0 0 : TEKLIA, étant une

entreprise, ne demande pas
d’aide
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Document de soumission / Submission form

Acronyme du projet / Project acronym

BIBLISSIMA+

Titre du projet en frangais

Biblissima+ : Observatoire des cultures écrites, de I'argile a
I'imprimé

Project title in English

Biblissima+ : Observatory of Written Cultures, from Clay to
Print

Responsable scientifique et technique du projet /
Project manager

d’études (=
des

TURCAN-VERKERK Anne-Marie, directeur

enseignant-chercheur), Ecole Pratique Hautes
Etudes - PSL, in partial delegation to Campus Condorcet,
member of AOrOc UMR 8546

anne-marie.turcan-verkerk@ephe.psl.eu

Aide totale demandée au titre de I'ESR /
Requested funding

13 646 145, 60 € TVA non récupérable incluse

Etablissement coordinateur / Leading institution

Campus Condorcet, EP (part. 1)

Etablissement gestionnaire de I'aide

idem

Axe / Axis

X Axe 1 : numérique

Champ(s) scientifique(s) du projet / Scientific
field(s) of the project

X Sciences du Numérique et Mathématiques
XX Sciences Sociales et Humanités

Ce projet est-il la suite, pour tout ou partie, d’'un

(ou plusieurs) projet financé dans le cadre du PIA
?

X Oui:

Equipex Biblissima : « Bibliotheca bibliothecarum novissima,
Observatoire du patrimoine écrit du Moyen Age et de la
Renaissance, 8°-18° siecles (francais, grec, hébreu, latin...) »
(convention attributive d’aide n° ANR-11-EQPX-0007)

Ce projet est-il partie prenante d’un projet
d’Idex/Isite ?

X Oui :

IDEX LYON
IDEX PSL
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Document de soumission / Submission form

Liste des établissements partenaires (voir définition ci-aprés) / List of partner institutions (see

definition hereafter)

Nom de I’établissement d’enseignement supérieur /
Name of academic institution

Statut / Legal status

Etablissements-composantes de I'Université PSL (part. 3) :
— Ecole nationale des Chartes (ENC-PSL), EPSCP
— Ecole normale supérieure (ENS-PSL), EPSCP
— Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE-PSL),
EPSCP

EPSCP expérimental

Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) (part.

a) EPSCP
Ecole normale supérieure de Lyon (ENS Lyon) (part. 5) EPSCP
Museum national d’histoire naturelle (MNHN) (part. 6) EPSCP
Université d’Avignon (AU) (part. 7) EPSCP
Université de Caen Normandie (UCN) (part. 8) EPSCP
Université Jean Moulin Lyon 3 (part. 9) EPSCP
Université Lumiére Lyon 2 (part. 10) EPSCP
Université de Poitiers (part. 11) EPSCP
Université de Tours (part. 12) EPSCP

Nom de I'organisme de recherche / Name of research
organisation

Statut / Legal status

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
(part. 2)

EPCST

Autres partenaires / Other partners

Secteur(s) d’activité / Field of
activity

Ministere de la Culture (part. 13)

Service Interministériel des Archives
de France (SIAF)

TEKLIA (part. 14)

Micro enterprise. Software
publishing, software and service for
automatic processing of scanned
documents.
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Abbreviations :

Al: assistant ingénieur (entry-level assistant) or
Artificial Intelligence

CfP: Call for projects (Appel a Projets)

CERL: Consortium of European Research Libraries
CPER: Contrat de Plan Etat-Région (State-Region
programme)

CR: CNRS chargé de recherche (research fellow) (CN:

normal class; HC: hors classe, above ‘normal’ class)
DE: Directeur d’études at EHESS, ENC or EPHE =
professor

DR: Director of Research at the CNRS

DRAC: Regional Direction of Cultural Affairs

EC: Enseignant chercheur (‘teacher-researcher’,
academic faculty)

ERIC: European Research Infrastructure Consortium
ESR: Enseignement Supérieur et Recherche (higher
education and research)

FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable
FNE: Fichier National d’Entités (National Authority
Flle)

HTR: Handwritten Text Recognition

Sommaire / Table of contents

Document de soumission / Submission form

IE or IGE: ingénieur d’étude (pre-doctoral,
approximately ‘research associate’) (CN: normal
class; HC: hors classe, above ‘normal’ class)

WIF: International Image Interoperability Framework
IR: Research Infrastructure

ISMI: International Standard Manuscript Identifier
IR or IGR: ingénieur de recherche (post-doctoral,

approx. ‘research associate’) (HC: hors classe)
ITA or BIATS: engineers, technicians and
administrative staff (B: library staff)

MCF: maftre de conférences (approx. lecturer) (HDR:
with Habilitation to conduct research)

MEI: Music Encoding Initiative

MESRI: French Ministry of Higher Education,
Research and Innovation

PR: University professor (PREX: professor of
exceptional class)

SSH: Social Sciences and Humanities

T: Technician

TEI: Text Encoding Initiative

TGIR: Tres Grande Infrastructure de Recherche (a
national programme in France)

XML: Extensible Markup Language
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RESUME / SUMMARY

Biblissima+ is a multi-site digital infrastructure for research and service dedicated to the history of
the transmission of ancient texts, from the first Mesopotamian clay tablets 3,000 years ago to the first
printed books, in all media and languages. Biblissima+ initially focuses on heritage collections
preserved in France by libraries, archives and museums.

Biblissima+ creates a national portal achieving the interoperability of heterogeneous digital
resources that are entirely open source, thus providing easy access to original written documentation,
bibliography and research archives. It adds an exceptional working environment offering state-of-
the-art pipeline of digital tools to enrich, share and reuse corpora according to FAIR principles.

Biblissima+ federates 15 research teams throughout France working on texts, from Antiquity to
digital publishing, including a micro-enterprise and the Interministerial Service of the Archives of
France, which had never before worked together in a concerted manner, but of which eight were
already involved in the Biblissima Equipex (2012-2020). The partner teams develop the main building-
blocks of the infrastructure (scholarly resources and innovative tools), and form centres of expertise
at the national level, in the regions (Aubervilliers, Pierrefitte, Caen, Lyon-Avignon, Orléans, Poitiers,
Tours) and in Paris. This structuring enables them to reconcile local policy (particularly in relation to
the CPERs and DRACs) with national and international policy.

A system of open calls for proposals designed to produce new interoperable datasets and tools, allows
for the gradual integration of new data and communities. One strand of the call for projects is
international. The Biblissima+ portal accentuates this international openness through its IlIF
Collections search engine, designed to access all the interoperable digital libraries of the world in a
single query.

Biblissima+ is built in 5 years, and devotes the last 3 years to the interoperability of all the datasets it
produces, to the constant updating of the data processing environment and to the enrichment of the
pipeline of tools through partnership projects. Campus Condorcet and the University of Caen have
created 4.5 new posts for this purpose (Biblissima+ team and Péle Document Numérique).

A. The first strand describes the mechanisms for aggregating new datasets in the Biblissima+
portal via the Biblissima+ authority files.

Biblissima+ operates at the national level as the place for processing and interoperability of all the data
at stake in the history of the transmission and study of ancient written cultures, in line with the creation
on the Campus Condorcet of an Institute of Rare Languages (ILARA), supported in 2020 by MESRI.
Biblissima+ concerns all heritage collections that preserve ancient texts, including archaeological
sources, seals and coins, but also the archives of modern scholars and contemporary researchers.

The data aggregation is based on a massive enrichment of the data.biblissima authority files, which
will be made available to the FNE (Fichier national d’entités) and the major players in the world of
conservation and scholarly dissemination, to enable them to refine their data mining in the
documentation they make available to users. In return, Biblissima+ aggregates around its identifiers
the digitization of ancient sources, documentary resources (online catalogues, databases, digitized
research archives), bibliography (electronic editions, archived articles and works, ongoing publications
and series). Various large-scale national tools will be articulated and mutually enriched on a broad and
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varied theme, which is at the basis of any history of culture. In this way, important datasets will become
interoperable, as desired by users.

The second major enrichment mechanism is the automation of updating data that are deeply
interoperable by the digital infrastructure, in order to guarantee its efficiency over time.

B. The second strand is user-centred and concerns the access portal and the data enrichment
environment which provide innovative tools for processing.

The bricks proposed by the competence clusters have made it possible to identify 7 major areas at the
cutting edge of innovation, which form groups of researchers, curators and engineers. The 7 clusters
are organised according to the data life cycle :

1/ Acquisition of interoperable source corpora

2/ Study and searchability of data issued from the analysis of materials

3/ Artificial intelligence, pattern recognition and handwriting recognition

4/ In-depth treatment of graphic systems and document analysis

5/ Editing sources in TEI

6/ Challenges of musical heritage

7/ Interoperability and text analysis

Each cluster produces tools and has its own page and data store on the Biblissima site. Each has a
coordinator who constantly interacts with the Biblissima+ coordinating team. The Biblissima+ team
achieves interoperability of results, working with the coordinators in a dialogue between clusters and
the pipelines of tools while staying as close as possible to the users. These clusters thus structure the
communities. They produce, organize and mutualise tools, reducing redundancies, promoting
inventions and their reuse.

Biblissima+ is thus an infrastructure and an ecosystem capable of perpetual enrichment. A simplified
Biblissima+ portal makes it possible to build up data sets, and to bounce back to the galaxy of tools.

Biblissima+ thus takes up several challenges:

w  Structural and sociological: Biblissima+ brings together communities of literary scholars,
philosophers, historians, archaeologists, art historians, epigraphers, numismatists, curators of
libraries, archives and museums dealing with documents bearing text, without distinction of cultural
area or period. The infrastructure brings them together for the first time in a coherent way, allowing
them to overcome their differences, to dialogue, to exchange and significantly increase their skills, all
in the logic of a coherent ecosystem. It invests in ergonomics and facilitation to bring all communities
to enhance their uses of digital methods and to make significant progress in mastering the most
innovative digital tools.

w Technical: Biblissima+ accompanies these communities of advanced scholarship in their conversion
to the digital and computational, particularly in the appropriation of artificial intelligence, but also in
fruitful dialogue with physics and chemistry, thereby redefining the humanities of the 21st century.
The infrastructure also helps communities in the ‘hard’ sciences to take up the challenges offered by
the humanities, with their complex data, their culture of exception, their fuzzy notions. Finally, the
infrastructure accelerates the acculturation of the conservation world to digital and interoperable
formats which today help preserve ancient artefacts and expose them to all audiences.
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w Scholars: Biblissima+ aims to accelerate this evolution of SSH communities working on the written
memory of humanity, in order to enable them to access information that noone masters today. It is
expected to bring about a paradigm shift in the discovery of texts from all cultures, as well as in their
contextualization, understanding, availability and integration into scholarly discourse and collective
memory.

w Societal: the computational turn in the study of written culture does not only concern those in
research, conservation and training, but every citizen, of any age, from any background, from any
culture, whose ancient documents are their heritage, and whose memory and identity are nourished
by the written word. The infrastructure develops the most sophisticated technologies of primary
research to facilitate the availability the sources and results of study to all, through automatic
transcription, but also through translation and audiovisual means.

1 DESCRIPTION DU PROJET / PROJECT DESCRIPTION

1.1 DESCRIPTION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DU PROJET DU PROGRAMMIE / SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL
SCOPE OF THE PROGRAMME

Biblissima+ is based on the results of Equipex Biblissima, Observatoire du patrimoine écrit du
Moyen Age et de la Renaissance (Equipex 0007: https://biblissima.fr/), which began in 2012. This

Observatory is a ‘data facility’ dedicated to the circulation of texts in the West from the 8th to the 18th
century, which achieves deep interoperability of very heterogeneous digital resources and provides
easy access to them on its portal (620,000 pages today, one million by the end of 2020). In accordance
with the wishes of the Equipex’s international jury in 2017, Biblissima has become highly
internationalized through the llIF Collections initiative, a discovery platform designed to provide access
to interoperable digital collections around the world (latest integration requests are from Karlsruhe
and Toronto).

w Biblissima. . Innover pour redécouvrir le patrimoine écrit, Paris, 2018, 200 pages (Anne-Marie TURCAN-VERKERK with
Eduard FRUNZEANU AND Régis ROBINEAU, and the collaboration of Kévin Bois), downloadable

The Biblissima team represents the initial phase of a process that must take on a whole new
dimension, extending to all ancient written cultures, whatever the language and the medium.
Biblissima has succeeded in its gamble of creating a facility for interoperable data centred on Western
culture. Now, building on this result and in order to ensure its expansion, it is necessary to focus on
the digital infrastructure itself and to set up generic mechanisms for aggregating new data sets. It is
also necessary to enable researchers to enrich and exploit these data by encouraging the tremendous
technological advances that are taking place, and to provide them with an environment of tools to
process data throughout their life cycle in order to create and disseminate new knowledge. Thanks
to the federation of leading research teams and the resources of libraries, archives (and, one day,
museums on the same model), we in France have the means to create this broad and at the same
time efficient observatory of ancient written cultures, which for the moment does not exist anywhere
else.

Italy, Germany and the Netherlands, for example, have excellent national portals, but only for
medieval manuscripts. Biblissima currently has only one parallel, but it does not yet have a direct
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equivalent elsewhere. This parallel is the international Mapping Manuscript Migrations project
(MMM), represented in France by the IRHT; it comprises four digital resources, one of which is shared
with Biblissima, and involves less data alignment work, but a partnership with Biblissima+ would be
logical. A new large-scale British project also deserves very close attention, Towards a National

Collection: Opening UK Heritage to the World. Like Biblissima+, this project is based on the IlIF image

interoperability protocol, and its description could perfectly fit what we could do for digitisation:

‘Towards a National Collection is a major five-year £18.9 million investment in the UK’s world-renowned
museums, archives, libraries and galleries. The programme will take the first steps towards creating a unified
virtual “national collection” by dissolving barriers between different collections — opening UK heritage to the
world.’

Some fields, such as papyrology (see the remarkable portal Trismegistos) or diplomacy (see e.g.
Monasterium), have dedicated portals that bring their communities together. But Biblissima+ goes
beyond these initiatives because of its great transversality in cultures, languages and chronology, and
because it integrates not only heritage data, but also all the data of the research units, and therefore
their research questions and their methods of data enrichment and reuse: this is why, from the portal
and the data it gathers, new questions and new discoveries will emerge.

All the teams involved in Biblissima+ are aware of this challenge and of the importance of finally
getting to work together philologists, literary scholars and philosophers, text historians, curators, but
also epigraphists, numismatists, sigillographers, art historians and archaeologists who deal with texts
in all their media, including the monumental. By writing a White Paper for Biblissima+ describing their
joint project (soon to be available for download on the Biblissima website), these teams have set in
motion a strong structuring process based on a shared conception of new scholarship. From now on,
these fields are no longer separable from research in computer science, in particular artificial
intelligence, nor from ‘hard’ sciences. The teams are also more than ever committed to an open
approach to scholarship and scholarly integrity, not against private actors but with them, starting with
a micro-enterprise, TEKLIA. Once launched, this movement will be continued: negotiations are already
under way with Brepols, a major publisher in the humanities. Biblissima+, in the wake of Biblissima, is
thus accelerating the digital conversion of the humanities, which are becoming one of the fields at
the forefront of innovation because digital technology allows them to manipulate ancient sources in a
new way and provides them with infinite possibilities for data enrichment. They enable hard sciences
and computer science, in turn, to meet the challenges posed by complex questions, fuzzy or
incomplete data, and exceptions.

The design of Biblissima+ guarantees its durability and future roots. Its Strand A is entirely dedicated
to this objective, at several levels.

The backbone of Biblissima+ is comprised by the authority files. Data from the digital resources of
all partners and from the digital libraries of IlIF Collections are aligned, verified, cleansed, and given
unique identifiers around which new resources, potentially of any kind, are aggregated. The more
these identifiers are integrated into the resources themselves, the better the quality of the results will
be. Biblissima+ thus offers a data reconciliation service. Its authority files are available to feed those
of the major international organisations, as well as, in France, Isidore and the future FNE (Fichier
national d’Entités), run by ABES and the BnF. When Persée, HAL, Istex, and OpenEdition/OPERAS are
ready for this, these authority files will allow a fine-grained tracking of the named entities in their
resources: the Internet user querying the Biblissima+ portal on a manuscript quotation, for example,
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will have access to the scholarly records of databases, catalogues, digitisations, but also to the full text
of the old or current bibliography and to editions of the text. Working with SUDOC and initially with
the GED will also enable the user to find out where the books are. Biblissima+ sets up partnership
mechanisms with these major national initiatives, for which it constitutes a rich case study, using the
coherence of the investments that have been made in the IR and TGIR of the national roadmap to
provide a working tool that does not exist today.

The second major mechanism for perpetuating this architecture lies in the automation of data
updating, to be built collectively.

A final mechanism consists in progressively aggregating new data sets, new tools and new partners to
the infrastructure via annual calls for partnership projects, some of which are open to international
partners. This increasing opening to international partners will lead to the construction of multilingual
authority files which are essential for tomorrow’s research.

Biblissima+ finances various initiatives and competences and brings them together when at
present they are partly isolated. A network of actors and skills is thus being organized, at the national
but also at the local level (in connection with the CPERs in Aubervilliers, Caen, Lyon, Poitiers, Tours);
these are involved in the production, provision, enrichment and reuse of open data in accordance with
the FAIR principles. This linking of centres of expertise is part of the economy of scholarly data which
can be broken down into six levels in this field:

Publishing tools: Metopes and MRSH of Caen /
Publication: OPERAS / Training: ILARA etc.

6 Publication and dissemination

5 Visualization, treatment and enrichment Centres of expertise and Biblissima+ toolkit

Biblissima+ Portal / Gallica and possibly BibNum from

4 Unified access (portal) and database clustering the ESR / discovery tools and authority files

3 Long-term archiving and data exposing Huma-Num, CINES and BnF

Libraries and archives, related scholarly programmes

Acquisition and cataloguing

Libraries and archives, museums / IRHT /Collex Persée
Digitization and preservation of physical supports Istex

= N

Biblissima has worked a great deal with its partners on levels 1 (digitisation), 2 (via assistance in
producing data), 3 (dissemination of open formats). Strand A of Biblissima+ focuses on level 4, which
favours the constitution of new corpora and the emergence of new research questions. These will be
treated thanks to the organization of level 5 (data treatment and enrichment, visualization,
possibilities of reuse) and level 6, which provides the means and structures for their dissemination.

Strand B of Biblissima+ shows how communities working on ancient written cultures can federate the
actors and structure their action on level 5 in close collaboration with the actors of level 6.

To act on level 5, Biblissima+ proposes to give portal users a simple and ergonomic access to the
tools forged by its communities, by offering a pipeline for processing research data following the
data’s life cycle from the acquisition of interoperable digitisations, including 3D, to the in-depth study
of texts. Based on the same model as that of data, a model which has proved its worth in the Biblissima
Equipex, Biblissima+ proposes to federate (and therefore finance) initiatives which, thanks to the

(o¢]
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portal, find new pools of data and users and therefore new challenges, as well as a place for reflection
and intellectual confrontation in the infrastructure and its communities. The current research of the
Biblissima+ centres of competence in the regions and in Paris (described in 3.2.1) has led to the
emergence of 7 fields at the cutting edge of innovation, with their challenges, tools and training:
—the acquisition of interoperable image corpora (2D, 3D, hyperspectral imaging), supported by the
IIIF 360 service operated by Biblissima+, Campus Condorcet and the TGIR Huma-Num ;
— the retrievability of data from the physical and chemical analysis of the materials of ancient
artefacts;
— Artificial intelligence at the service of automatic reading of old handwriting and pattern
recognition, with the integration of a dedicated high-performance computing cluster into MesoPSL;
— a platform for analysing and learning about various legacy graphic systems of any kind;
—an exceptional centre dedicated to scholarly publishing in TEI ;
— the identification, editing and integration of old audio sources in the portal ;
—the most revolutionary tools for automated text analysis.
Biblissima+, on the basis of its white paper, is therefore creating 7 clusters that will bring together the
players in the field: in these groups, ideas and solutions will be compared and major orientations will
be determined. This consensus-building process will create a reciprocal fertilization but also a
simplification of the landscape over the years, and will allow the emergence of new ideas which will
allow the clusters to evolve.

In return, Biblissima+ will retrieve referenceable metadata and annotations and deliverables that
researchers will be willing to share, so as to enrich the portal and its authority files with validated data
from funded projects. The Biblissima+ portal will provide user-friendly and simplified access to tools
that allow users to enrich and disseminate the datasets that they have built up thanks to the
interoperability of the resources. The data life cycle will thus be implemented through a multi-polar
digital infrastructure for primary research and services.

1.2  STRUCTURE ET COMPOSITION DE L’EQUIPEMENT / STRUCTURE AND BUILDING OF THE EQUIPMENT

1.2.1  A. BIBLISSIMA+, OBSERVATORY OF ANCIENT WRITTEN CULTURES (scholarly scope and mechanisms for
data aggregation)

This part presents the logics and mechanisms for enlarging the pool of data aggregated by the portal
via its authority files and via the automation of updating data: document reporting data, bibliographic
data, research archives, ongoing publications and series in open access. Biblissima will develop
authority files and services which, when the time comes, will enable it to interface with the main
programmes and tools that France has developed, showing how to link them together. These include
HAL, Collex Persée and Istex, OPERAS, in connection with the GED and the future Institute of Rare
Languages at Campus Condorcet, and in connection with data from the National Archives and
FranceArchives, the national portal of the archives of France to whom the GED has recently became a
partner.
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A-l - TOWARDS NEW PARTNERSHIPS

A-1.1/ All ancient written cultures and their vectors: links with ILARA
Openness to new interoperable data sets.
Involvement: all partners

A-1.2/ Achieving completeness of French collections
Integration of free data sets (e.g. CCFr).
A-1.2.1/ Access to sources: partnership with the AN and FranceArchives
Access to archive data in Biblissima+: data processing.
Involvement: Biblissima+ team, SIAF
A-1.2.2/ For a national portal, to have an authority file for shelfmarks of manuscripts, books and
documents in France

Exhaustiveness for France (Libraries, archives, research groups, in some cases museums).
Involvement: Biblissima+ team, IRHT, SIAF

A-1.3/ Provide targeted access to research results by linking national programmes with each other.
A-1.3.1/ Scientific literature: preparing a partnership with Persée and HAL and a collaboration
with Istex
Preparation of authority files and workflow.

Involvement: Biblissima+ team, GED
A-1.3.2/ BAMAT-O and Scriptorium en ligne via IRHT
Involvement: IRHT, Biblissima+ team
A-1.3.3/ Accessing journals and ongoing publication series: towards a partnership with OPERAS
Preparation of authority files and workflow.
Involvement: Biblissima+ team, GED
A-1.3.4/ Links with physical libraries: GED and SUDOC
Multiply the links between the portal and the physical libraries of ESR.
Involvement: Biblissima+ team, GED

A-1.4/ Navigating the research archives and heritage digital libraries of ESR

Provision of technology and service for single access to the ESR digital libraries.
Involvement: Biblissima+ team, GED, in connection with Collex-Persée

A-1.5/ Establishing the link with text editing

Multiply the links between objects in the portal and scholarly edited texts.
Involvement: Biblissima+ team, IRHT, eScripta

A-1.6/ Federating the diversity of initiatives: developing calls for partnership projects
Mechanism for progressive integration into the infrastructure of communities with their data sets

and tools. International outreach. One CfP per year for 7 years, 400 000 € /year.
Involvement: Biblissima+ team, GED

A-Il - INVESTING FOR THE LONG TERM: AUTHORITY FILES AND UPDATES
A-II.1/ Biblissima authority files at national and international level

A-11.1.1/ Authority files of shelfmarks for manuscripts, archives and early printed documents (and
beyond)

10



2020 Document de soumission / Submission form

Completeness at the national level, international ISMI initiative for a global authority file.
Involvement: Biblissima+ team, GED, IRHT, SIAF and AN, ISMI consortium

A-11.1.2/ Development of authority files of ‘rare’ objects and concepts for FNE

Names of individuals and organizations, place names, iconographical descriptors, historical units of

value and measurement, codicological and binding terminology...
Involvement: Biblissima+ team, GED, all partners, in particular: CRAHAM, MRSH Caen, IRHT, HISOMA,
CIHAM, SIAF

A-11.1.3/ Towards multilingual authority files

Need for multilingual authority files linked to the international expansion of Biblissima+.
Involvement: Biblissima+ team, IRHT

A-I1.2/ Provision and automation of data updates
Involvement: Biblissima+ team with all partners

1.2.2  B.BIBLISSIMA+, AN EXTENSIVE TOOLKIT AND ECOSYSTEM FOR NEW DISCOVERIES (the working and service
environment)

Biblissima+ proposes to give portal users a simple and ergonomic access to the tools forged by its
communities, by offering a pipeline for processing for research data following their life cycle.
Biblissima+ develops or contributes to the development of three levels of tools for research on written
cultures:

- the new digital tools for the analysis of ancient artefacts and the texts they carry, which will bring a
real digital shift in research and lead to new discoveries; the tools that have become classic, which
researchers are already used to, will not be mentioned here, as they are already considered part of the
communities’ working environment.

- the physical facilities for data acquisition and processing that will enable these ambitions to be
achieved (digitisation equipment, fixed and mobile; equipment and working time for materials
analysis; computing power for Al) ;

- the necessary services, online and face-to-face, to support users, increase their skills and autonomy,
and respond to new needs.

B-I - DATA LIFE CYCLE AND RESEARCH TOOLS

B-1.1/ Acquisition of interoperable source corpora

B-1.1.1/ Digitisation of sources

Mobile equipment, agile solutions.
Involvement: IRHT, GED, Biblissima+ team, in connection with POPS

B-1.1.2/ 3D Digitization

Camera equipment, 3D printer, integration of 3D in the portal.
Involvement: AOrOc, CESCM, IRHT, SAPRAT.

B-1.1.3/ Image interoperability: Biblissima+ IlIF 360 service

Perpetuation of the service, with a specific action in the network of archives in France.
Involvement: Biblissima+ portal team plus a specific recruitment to spread the interoperability protocol
in the network of archives in France, with Campus Condorcet and Huma-Num

11
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B-1.2/ Study and searchability of data issued from the analysis of materials
B-1.2.1/ Materials analysis: data acquisition and archiving
Material analysis of all text-bearing objects.
Involvement: CRC, IRHT, CESCM, AOrOc, SAPRAT, Biblissima+ team
B-1.2.2/ Analysis of materials: searchability of data
Structuring and standardisation of data according to common models to allow storage, sharing and
querying of data.
Involvement: CRC, Biblissima+ team

B-1.3/ Artificial intelligence, pattern recognition and handwriting recognition
The automated analysis of shapes and thus layout and writing with the help of artificial intelligence is
one of the fields at the forefront of innovation today.
B-1.3.1/ IRHT research on Latin and French texts
The IRHT and the private company TEKLIA have developed the Arkindex platform, based on artificial
intelligence and computer vision, to support historical and visual analysis. Moving to reliable
operation on a large scale.
Involvement: IRHT, TEKLIA
B-1.3.2/ Kraken, an HTR module for all scripts (e-Scripta, EPHE-PSL)
Kraken is the first element of the suite of tools designed by the EPHE-PSL researchers within Scripta-
PSL to study corpora of manuscripts written in any language and any graphic system. Developing
Kraken for all graphic systems, renewing the high-performance computing cluster.
Involvement: eScripta in connection with various international projects
B-1.3.3/ Recognition of watermarks and decorative, heraldic and numismatic elements
Enlarge the scope, feed the database with metadata. Develop the Extractor application to isolate
iconographical elements. Automatic recognition of coins and seals.
Involvement: AOrOc, CRAHAM, CJM, SAPRAT, IRHT

B-1.4/ In-depth treatment of graphic systems and document analysis

B-1.4.1/ Old handwriting analysis and annotation environment: Archetype and eScriptorium
Redevelopment of Archetype, a system for annotating and structured analysis of old entries, to
ensure the durability of the tool and its integration into the e-Scripta work environment. It will allow
both fine-grained and large-scale structured annotation applied to dispersed corpora of
manuscripts and documents, in principle in any language or script.

Involvement: eScripta
B-1.4.2/ Multipal to date, locate, and read all scripts
MultiPal is a multifaceted tool used to learn how to decipher original manuscripts, documents and
inscriptions across the whole range of ancient and medieval scripts and languages, which still needs
further development.

Involvement: SAPRAT, EPHE-PSL

B.l.5/ Editing sources in TEI
B-1.5.1/ TEl and epigraphy, from Antiquity to the Modern Era

Group for exceptional TEI epigraphic editions, covering the long term.
Involvement: HISOMA, AOrOc, CESCM, CRH, SAPRAT, CESR, CIM
B-1.5.2/ Textual typologies of the Middle Ages and the Renaissance
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The laboratories involved in Biblissima+ deal with extremely diverse textual typologies, for which
they offer a whole range of environments and processing pipelines.

Involvement: CESCM, CESR, CIHAM, CJM, CRAHAM, CRH, HISOMA, IRHT
B-1.5.3/ A Source Editing and Annotation Laboratory.
A laboratory that will be a space for experimentation in e-publishing for research through research,
creating a true collaborative environment for publishing in TEI. Pooling of schemas, construction of
tools, online portal. The laboratory will integrate the IlIF standard for the consultation of digital
images via the Mirador viewer, as well as the DTS text-sharing protocol.

Involvement: MRSH Caen and CRAHAM, CJM, HISOMA and CIHAM
B-1.5.4/ Training in digital publishing in TEI

Involvement: HISOMA and CIHAM, CESR, CRAHAM and MRSH,

B.1.6/ The challenges of musical heritage
B-1.6.1/ A mapping of musical heritage and its metadata
Tools for visualizing and exploiting corpora, reconstructing sound spaces and building up a
documentary collection.
B-1.6.2/ Works: encoding and treatment of musical data
Recognition of similarities, with or without artificial intelligence. Create a musical search engine
(audio or written).
Involvement: CESR, IRHT

B-1.7/ Interoperability and text analysis

B-1.7.1/ The Distributed Texts Services (DTS) protocol for text-sharing
Standard for the exchange and provision of texts and passages via specific APIs. DTS is to texts what
IIIF is to images. The success of the APl requires a massive effort in user training, but also in the
development of client and server software suites.

Involvement: CJM, HISOMA, MRSH
B-1.7.2/ Lemmatization and assistance in the translation of old texts
Collatinus and Eulexis are constantly being improved, with, among other things, access to
multilingual dictionaries (target languages: French, English, German, Spanish, Russian, Croatian)
and functionalities (for Latin) for scanning, accentuation, metric statistics (even for texts in prose),
automated syntax analysis. HISOMA proposes to integrate the Greek Koiné into Eulexis. IRHT brings
a lemmatized lexical corpus of 50 million words of medieval Latin (period 800-1200) which must be
doubled. Develop the Pyrrha post-correction application in several languages.

Involvement: Biblissima+ team, HISOMA, CIM, IRHT
B-1.7.3/ Textometry, stylometry and alighment
Creation of a Computational Resource Centre for graphically variable languages and dialects.
Creation of a tool capable of automatically reproducing the complete process of philological text
editing: improving the code and putting a web application into production.

Involvement: CJM, HISOMA, CIHAM

B-II - THE BIBLISSIMA PORTAL AND ITS SERVICE OFFERINGS

To implement a Biblissima portal with an enlarged perimeter, new functionalities, and connection to
other laboratories and projects providing tools. To ensure that it remains simple to use and capable of
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meeting the needs of a few very advanced researchers as well as those of the majority of users in ESR
and cultural heritage institutions, as well as the general public.

B-1l.1/ An enriched offer of services but a simplified portal

B-11.1.1/ A more ergonomic Biblissima portal
We need a single portal that combines llIF Collections and Biblissima.
Work on the simplicity and ergonomics of the presentation of results, and their export for reuse,
taking into account the varying levels of user skills. Ensure the ergonomics of the constitution of
data, as well as the possibility to rework and share data.

Involvement: Biblissima+ team
B-11.1.2/ Managing the toolbox
From any set of data, the Biblissima+ portal must allow you to open your corpus directly in a chosen
work environment, or to put together at your convenience a pipeline of the relevant tools for what
you want to do. This presents significant challenges in ergonomics and therefore of presentation,
flexibility, adaptability to needs, and the need for clear information for the user on the possibilities
offered by a given tool. Such an interface cannot be improvised. Its design will be based on the
reflection of clusters and the pooling of needs and imagined solutions, to ensure the fluidity of the
pipeline from the user’s point of view.

Involvement: Biblissima+ team and the coordinators of the 7 clusters

B-11.2/ Accelerating the digital turn in communities: new virtual spaces for research and training
Increase the possibility to share sessions, create new virtual work and training spaces from online
datasets. Expand this up to the creation of a 3D library / classroom, shareable both face-to-face and

remotely, which could also have uses for scholarly mediation.
Involvement: Biblissima+ team, GED

1.3 ORIGINALITE, CARACTERE NOVATEUR ET PERENNITE DU PROJET D’EQUIPEMENT/ORIGINALITY, INNOVATIVE
FEATURE AND SUSTAINABILITY OF THE EQUIPEMENT PROJECT

Innovation

The innovative nature of the infrastructure and the opportunities for discovery it will offer were
outlined. No comparable infrastructure exists to date anywhere. One cannot predict discovery. But
we know that, thanks to the new tools, we will have access to data that is unattainable today,
particularly because Biblissima+ will work on all ancient languages and their carriers. This has never
been done before, and it will also open up scholarship on artificial intelligence and material sciences.

Strategy and governance

The partner institutions invest so much human resources in the project (nearly €15 million) because
these prospects are among their priorities, and because they have confidence in the system. The
governance and the operating mode proposed in §3.1 are simple, tried and tested within Biblissima. A
supervisory monitoring committee has been added to take into account the strong investment of
partners in the infrastructure, and to enable them to ensure a return on their investment, as well as
the inclusion of this infrastructure in their local, national and international policies.
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Commitment and sustainability

The commitment of Campus Condorcet and the University of Caen Normandy on the sustainability
of employment is set out in 1.4. With regard to Campus Condorcet, the host institution of Biblissima+,
Equipex+ financing of personnel in the operational phase has been limited to a minimum: the three
‘historical’ engineers of Biblissima, indispensable to the coordination of the whole and its continued
development. During the operational phase, this team will ensure the essential evolution of the sites,
platforms, interfaces, and the integration of all the resources produced by the partners and the
partners’ project leaders: we cannot do without them. This will ensure the sustainability of the
infrastructure after 2028. Campus Condorcet supports the team with three other positions at the
heart of its CPER 2021-2027 project, Condorcet numérique (CONDORNUM).

1.4 ENVIRONNEMENT TECHNIQUE ET MUTUALISATION / TECHNICAL ENVIRONMENT AND SHARING

The Biblissima+ digital research and service infrastructure is multi-site: its heart is located at
Campus Condorcet, but it is by nature distributed throughout France and, for users, it is immaterial,
open to any user from anywhere in the world.

Structuring character

For partner communities that are far away from each other, Biblissima+ provides a much-needed
nationwide structuring, which will be effective because it is based on meaning: the units adhere to it
because they understand each other, they have shared goals, they have common dreams. The
preparation of the project, with the drafting of a common white paper, has already demonstrated
this. This is what distinguishes this infrastructure from generalist systems such as the MSH network,
for example. This sharing of meaning is what allows the ESR teams to work intelligently with the
establishments and services under the supervision of the Ministry of Culture, and to
decompartmentalize these communities.

Levels of Service

The Biblissima+ data will be stored on the server spaces of the Campus Condorcet at the TGIR
Huma-Num, as those of Biblissima currently. The e-Scripta project has recently acquired a high
performance computing cluster for research in artificial intelligence on the automatic transcription of
handwritten scripts (Kraken software), co-funded by the DIM STCN, PSL, EPHE-PSL, IRHT. This
supercomputer is hosted by the MesoPSL center at the Paris Observatory, and through this it receives
an SSH dimension, the first step of an insertion in the 31A institute PRAIRIE which is supported by INRIA
and PSL. Biblissima+ plans to replace this hardware in 5 years. It will be made available to the entire
project, as will all the equipment that the teams plan to purchase such as portable equipment for 2D
or 3D digitizing or spectrometry, which can be used agilely in the field by the entire consortium and its
partners. In this sense, Biblisisma+ is not only distributed but also mobile.

Biblissima+ will be entirely open source and open access. Currently, 366 teams in France and
around the world have been identified as using the Biblissima portal, and all the sites supported by
Biblissima receive around 1.5 million unique visitors per year as a minimum estimate (not all figures
are available yet). As the scope of Biblissima is much smaller than that of Biblissima+, we can count on
at least double that number at the end of the construction phase. The uses that will be made of
Biblissima+, particularly by the general public, are a priori unlimited.
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Referring to §6.2 of the Equipex+ call, Biblissima offers its partners and users access to:

— computing capacity on a dedicated supercomputer

— its working environment and all its developments and results

— its data and metadata

— its services: the portal itself, but also training actions, online and face-to-face services and
consulting to promote the generalization of digital methods in the research practices of textual
scholarship (particularly I1IF360 with Campus Condorcet and Huma-Num).

Commitment of Campus Condorcet and the University of Caen Normandy

Campus Condorcet physically hosts the Biblissima+ portal team and its data, for the benefit of the
entire distributed infrastructure. It is strengthening it thanks to the financing of three posts via the
CPER Condornum from 2021 to 2027. It perpetuates the three main posts of the team at the end of
Biblissima+ to ensure the operation and the continuous development of the infrastructure, the flagship
element of the digital humanities Centre of Campus Condorcet. The University of Caen Normandie
will maintain 1.5 posts, which it will finance from the operational phase onwards, to ensure the
operation of the TEI publishing laboratory of the MRSH’s PDN.

2 STRATEGIE DE VALORISATION DE L’EQUIPEMENT ET IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET / DISSEMINATION
AND EXPLOITATION OF RESULTS

Data Openness and Scientific Integrity

Biblissima+ will, in itself, be a set of ‘publications’: the scholarly results of the project are databases,
digital libraries, electronic editions, platforms, and tools, although with a specific problem: the fact
that such sources of information are not always cited. But the effects of these outputs are always very
noticeable in a change of mindset, the increasing openness of data, and the marginalization of closed
data. The scale of this challenge is more obvious than ever, at this time of the health crisis of 2020.

Software developments and publications in all their forms will be made freely available in open
formats that guarantee their durability and reuse. A Data Management Plan (DMP) will be produced
6 months after the start of the project in order to secure these two aspects. We link this DMP to a
strong emphasis on open scholarship but also on scholarly integrity. A long-awaited answer to this
question of scholarly integrity will be provided by CRC and its work on the searchability of data from
physical and chemical analyses of ancient artifacts, which needs to be documented, explained and
contextualized so that it can be reused with complete integrity and without misuse or
misunderstanding. The link with the data heritage project ESPADON Equipex+ is obvious here, in a
thoughtful complementarity including the exchange of letters of support.

Mutualisation, opening up and preparing for the future

Biblissima+ prepares future evolutions, methodically building its authority files so that the major
platforms can harvest them to create high added value services. We have in mind first of all the french
platforms (HAL, Collex-Persée, Istex, Huma-Num, OpenEditions), but also international authority files
such as ISNI, VIAF, and Geonames. In return Biblissima+ can give direct access to the maximum amount
of scholarly information on the entities handled by the portal. For example, HAL can become a real
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working tool for researchers if the data can be searched in a very fine-grained and disambiguated way.
Biblissima+ will offer its authority files to the FNE in order to ensure maximum use of its results. The
international ISMl initiative to assign unique identifiers to all manuscripts worldwide, led by Biblissima,
IRHT, e-Codices and the Bayerische Staatsbibliothek in Munich, will also play a key role.

Interactions with society

Although its aim is not-for-profit, Biblissima+ is nevertheless aware of the role it can play, directly
and indirectly, in the economic and social fabric of which it is a part. This includes the integration of a
company, TEKLIA, and the prospect of making agreements with major publishers to try to open up as
much data as possible (discussions are already in progress with Brepols Publishers), but also through
its articulation with CPER projects and with ILARA (Institut des langues rares, EPHE-PSL). The ultimate
goal is putting high-quality scholarship at the service of society through digital technology, intelligently
linked with the private sector.

This link between scholarship and society is made through various channels. One example is making
available the data from physical and chemical analysis, because it is not enough to simply produce
data, they must be made available to the greatest number of people and with full scholarly integrity,
but this is not obvious as current events constantly prove. Biblissima+ is also gradually opening up to
participatory science, particularly in its platform of authority files which will welcome all contributions
and prepare them for integration into the FNE. The participatory dimension is bound to develop (e.g.
the project ‘Filigranes pour tous’ and its smartphone application, the corpus of modern Latin
inscriptions). The availability of controlled vocabularies and reliable authority files will ensure their
quality. Finally, this link to society comprises training, advice and support, present in Biblissima+ at all
levels, and scholarly mediation, for which artificial intelligence (aid in reading and understanding
ancient documents) and augmented reality (e.g. AOrOc’s 3D models of the villa of Diomedes in Pompei,
extensible to the history of libraries), will be mobilised for teaching at all levels.

3 MANAGEMENT DU PROJET / MANAGEMENT FRAMEWORK
3.1  ASPECTS ORGANISATIONNELS / MANAGEMENT

3.1.1 Qualification du responsable scientifique et technique du projet /Relevant experience of the
project manager

Anne-Marie TURCAN-VERKERK (AMTV), born on 11 January 1966, 54 years old, has a long experience
in research on text transmission and its methods, as well as the management of large-scale projects
bringing together the world of higher education and research and the world of libraries and archives,
and issues related to digital humanities.

An alumna of the Ecole normale supérieure Sévres-Ulm (1985), former member of the Ecole
francaise de Rome (1992-1995), agrégée in Classics (1988), doctorate (1995) and HDR (2007) in
Medieval Latin, AMTV was a researcher at the CNRS for 13 years (1995-2008, IRHT) then became
director of studies at the Ecole Pratique des Hautes Etudes, chair of Latin Language and Literature of
the Middle Ages (2008 ->). She conceived and directs the Equipex BIBLISSIMA (‘Bibliotheca
bibliothecarum novissima. Un observatoire du patrimoine écrit du Moyen Age et de la Renaissance
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[French, Greek, Hebrew, Latin, 8th-18th centuries]’ - €7.1 million), supported by the Campus
Condorcet. The programme currently federates 67 scholarly and technical projects and multiplies
national and international partnerships and initiatives. In particular, Biblissima has created the first
online electronic publishing collection of old book inventories in TEI, THECAE (Presses universitaires de

Caen), and is involved with Stanford in the dissemination of the IlIF image interoperability protocol.

AMTV was head of the Codicology, History of Libraries and Heraldry group at the IRHT from 2005
to 2019 (including the conception and coordination of the ANR Biblifram project from 2009 to 2013),
PSL’s vice-dean of research for arts and humanities (2016-2018), and EPHE-PSL’s vice-president for
research (2018-2020). Since 2018 she has been responsible for the Documentation group and
knowledge dissemination, coordinating the shared actions of the libraries and museums of PSL
University (17 establishments, 68 collections). In 2020, AMTV created the Rare Languages Institute of
the EPHE-PSL (ILARA) at Campus Condorcet, thanks to exceptional support from the the Ministry of
Higher Education, Research and Innovation.

AMTV directs the journal Archivum Latinitatis Medii Aevi on behalf of the Union Académique
Internationale (the journal is accredited by ERIH PLUS). She has been a member of the Conseil National
des Universités and of the Comité National de la Recherche Scientifique (CNRS) and is a member of
several bodies, including the board of directors of the EPHE, the scientific council of the French School
of Rome, the Haut conseil des Tres grandes infrastructures de recherche (HC TGIR) at the Ministry of
Higher Education, Research and Innovation, the Commissione Scientifica dell’Edizione Nazionale dei
testi Mediolatini d’Italia (ENTMI), the board of the Fédération internationale des instituts d’études
médiévales (FIDEM), and the International Medieval Latin Committee. She carries out a wide range of
expert tasks at national and international level (projects, recruitment, laboratories, journals and
collections). Chevalier de la Iégion d’honneur in 2012. Prime for scholarly excellence, then Prime for
doctoral and research supervision.

3.1.2 Modalités de coordination / Coordination modalities
Organization

The digital infrastructure is coordinated by the Biblissima+ portal team, working at Campus
Condorcet, in constant interaction with the scientific and technical manager. The clusters have their
own life, but they are connected to the whole and to each other by various means :

— Each cluster has a coordinator who regularly exchanges with the scientific and technical
manager and the Biblissima+ portal team, and reports twice a year to the Biblissima+ steering
committee on its activities.

— Each cluster has its own page on the Biblissima+ website.

— This page provides access to the cluster’s data and software.

— Each cluster meets once a year for a week of intensive training and discussions to take stock,
share results and problems, and set a common roadmap.

— Every year, the Biblissima+ annual meetings for assessment and future prospectives allow
clusters to compare their results, work on the cross-coordination of clusters, and determine
the roadmap for the following year. These days take place just before the meeting of the
Scientific Council, so that council members can participate in the days (thus limiting mission
expenses).
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— The Biblissima+ website adapts its presentation and ergonomics to translate developments in
pipelines of tools for its users.

Accessibility and rules of use: all Biblissima+ productions are Open Access and Open Source.
Governance

Biblissima+ is built and regulated progressively by a Steering Committee composed of
representatives of all partner units (named in 3.2.2). The Steering Committee meets at least twice a
year. At its spring meeting, it designates the recipients of the Biblissima+ CfP. Its autumn meeting is
mainly for review and forward planning.

Biblissima+ is guided by an International Scientific Council which evaluates its results and
contributes to the dissemination of these results. The International Scientific Council is constituted as
a committee of experts to review and rank the applications for the Biblissima+ CfP. It may add other
experts on an ad hoc basis for this work.

Once a year, the Biblissima+ Monitoring Committee meets, comprising representatives of all the
host institutions of the Biblissima partner units. The Monitoring Committee examines the main
directions of Biblissima+ and issues an opinion on its construction and future. It ensures the coherence
of the Equipex+ with all local, national and international initiatives in which the institutions take part.
It guarantees the openness of the data and the results produced. The Monitoring Committee may
invite the scientific and technical managers of other Equipex+ linked to Biblissima+ to participate in its
meetings, without the right to vote.

” interaction AOROC- Christophe GODDARD

reporting
. . . . CAMPUS CONDORCET, GED — Stéphanie GROUDIEV
monitoring, evaluation, advice
CESCM — Estelle INGRAND-VARENNE

CESR — Chiara LASTRAIOLI

Scientific and
Technical Manager
of BIBLISSIMA+

CIHAM — Jean-Louis GAULIN

Biblissima+
Portal

CJM — Frédéric DUVAL

CRAHAM — Marie-Agnés LUCAS-AVENEL

CRC - Anne MICHELIN

CRH — Etienne ANHEIM

HISOMA — Stéphane GIOANNI
International
Scientific
Council

IRHT — Frangois BOUGARD
MRSH Caen, PDN — Pierre-Yves BUARD

SAPRAT — Laurent HABLOT

Steering Committee
(representatives of all partner units)

SIAF (FranceArchives & AN) — Mathieu STOLL

TEKLIA - Christopher KERMORVANT

Monitoring Committee
(representatives of all host institutions)
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3.2  ORGANISATION DU PARTENARIAT / COLLABORATION ORGANIZATION

3.2.1 Adéquation et complémentarité des unités partenaires / Relevance and complementarity of
partners

Controlled expansion of the partnership

Biblissima+ is built on a base composed of the partners of the Biblissima Equipex (2012-2020):
supported by the EP Campus Condorcet, Biblissima has brought together major French players in
research and conservation on the written heritage of the Middle Ages and the Renaissance: BnF, CESR
(Tours), CIHAM (Lyon-Avignon), CIM (ENC-PSL), SAPRAT (EPHE-PSL), IRHT (CNRS, Paris-Orléans),
CRAHAM and the MRSH of Caen, and, since 2017, the National Archives.

Biblissima has financed major digitisation and documentation programmes at the BnF, participated
in the creation of Reliures.bnf and the overhaul of Mandragore, promoted the transition of Gallica to
IIIF and provided its authority files to data.bnf. These changes explain why the BnF, which opens up its
resources widely, no longer needs to be part of the consortium. On the other hand, a broad opening
up to archive services is now necessary, which is being achieved thanks to the participation of the
Service Interministériel of the Archives de France for the National Archives (AN) and the
FranceArchives portal.

The grouping at AOrOc of all the specialties in digital humanities, in particular the team carrying
out the digital strand of the Scripta-PSL project and the coordinator of Biblissima, justifies the full
integration of this team, which also brings expertise in GIS and 3D.

The epigraphic strand that was missing from Biblissima is now provided by HISOMA and AOrOc
for Antiquity, the CESCM for the medieval period, the CESR for the Renaissance and the CIM for the
modern period.

The CRH and the EHESS Editions provide a rich contribution on ancient and medieval texts, medieval
iconography, TEl and authority files, a contribution which was missing from the previous Equipex. From
now on, an exceptionally rich national centre of scholarly editions in TEl is being created thanks to
Biblissima+, and is opening up to music, bringing the dimension of sound that was missing.

Pioneering research on handwritten character recognition in all languages and graphic systems,
using artificial intelligence and in connection with the other Biblissima+ clusters (lIIF digitisation, TEI,
lemmatisation, textometry and stylometry) is enriched by the integration not only of Scripta-PSL but
also of the company TEKLIA which works closely with IRHT.

Thanks to CRC'interaction with teams of philologists, historians and digital humanists, the physical
and chemical analysis of materials is finally integrated into the ecosystem, with CRC embarking on an
innovative approach to making this type of data available and searchable.

The partnership is not closed in on itself, as the infrastructure is itself open to other national and
international teams via the Biblissima+ calls for projects; to other large national and international
infrastructures (IR, TGIR, équipex+, ERIC, etc.) by making its authority files available and setting up
integration and exchange mechanisms.
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Biblissima+’s centres of expertise

The partner units, whose involvement in each deliverable is presented in 1.2, form the centres of
expertise of Biblissima+ :

©Q  On the Campus Condorcet, the team of the Biblissima+ portal at the heart of the system

The team of the Biblissima+ portal is the link between all ESR communities and conservation
institutions. It ensures the convergence of authority files and their reuse by the teams, by making them
available to Persée, HAL, Istex, Huma-Num and OpenEdition / OPERAS for future interaction. It ensures
the interoperability of digital resources and the relevance of data retrieval and updating systems. It
develops and maintains the central sites of Biblissima+ by adapting to the needs of users and ensuring
that the FAIR principles are respected throughout the processing pipeline. It ensures the acculturation
of communities and their accompaniment, in particular on all the developments of the IIIF protocol
and its alliance with Omeka / Omeka S. Together with the scientific and technical manager and the EP
Campus Condorcet, it manages calls for projects. Three positions will be perpetuated by Campus
Condorcet. Three others are planned with CPER funding for the first 7 years of Biblissima+.

The Biblissima sites currently: https://biblissima.fr/ Proposed environment: a simplified portal and a tool
environment, to be built.

Q In Aubervilliers, Paris and Pierrefitte, a ‘Swiss army knife’: the actors of the Campus
Condorcet, the AN and PSL. Each of the players in Paris and the fle-de-France region has developed
multiple skills, with numerous interlocking collaborations.

w The AN and FranceArchives

The National Archives (AN) in Paris and Pierrefitte are responsible for the collection, processing,
conservation and development of the State’s central archives. The two areas of digital technology and
the transmission of knowledge are central to the NA. Managed by the Interministerial Service of the
Archives de France (Directorate General of Heritage, Ministry of Culture), FranceArchives
(https://francearchives.fr/fr/) is a single entry point offering federated access to millions of archival
documents from 75 partner archive services and, ultimately, all French archive services.

Portal FranceArchives : (https://francearchives.fr/fr/)

= The CJM and the CTHS (ENC-PSL)

The CIM, together with the ENC’s Digital Projects Mission, is working on the OCR of ancient texts,
their edition in TEI, corpus searching, textometry and stylometry, lemmatisation, and the development
of authority files. The ENC-PSL develops in particular prosopographic, geographical and institutional
authority files with the Committee for Historical and Scientific Work (CTHS), which is attached to it.
The CTHS is at the head of a network of more than 3,000 learned societies.

Proposed environments: ‘Digital processing pipeline for Latin and Romance manuscripts’, ‘Pipeline for

processing cartographic and archival documents’.

- CRC at MNHN

The CRC, through its knowledge of manuscript materials and data from its various projects, is a
major player in the community of ‘hard’ sciences and will play the role of interfacing with the
community of historians of written cultures in order to be part of an open science approach. The aim
is to achieve a structuring and standardisation of data according to common models in order to allow
the storage, sharing and interrogation of data from the community.
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w= EHESS and the CRH

Experts in Antiquity and the Middle Ages have developed several databases (Images, Thema,
Quodlibase) and work environments (ALGreM, Savoirs) that bring together TEI, GIS, and bibliographic
resources, feeding the new Didomena datastores and the recently published EHESS DATU authority
files. EHESS Publishing houses a multimedia editorial unit, which works in close collaboration with the
MRSH and the Presses Universitaires de Caen, around the Métopes editorial system.

Proposed environments : ALGreM, Anthologie du livre grec manuscrit, and ‘Savoirs’, a reading environment
enriched with bibliographical resources, directly related to part A of Biblissima+.

w e-Scripta at PSL University

Within PSL University, the Scripta-PSL program. History and Practices of the Written Word aims to
integrate the fundamental disciplines of the written word (palaeography, codicology, epigraphy,
history of the book, etc.), with other parts of Social Sciences and the Humanities (linguistics, history,
anthropology, etc.) and the numerical and computational humanities, fully integrating artificial
intelligence (Al).

Proposed environment: the program itself is a virtual research environment project, combining Kraken (HTR),

Archetype (image annotation and analysis tool) and eScriptorium, the work environment itself.

- The ENS-PSL, EPHE-PSL and the programs of AOrOc and SAPRAT

Jointly with the CNRS and the ENS-PSL in the laboratoire Archéologie et philologie d’Orient et
d’Occident, the EPHE-PSL has recently concentrated in AOrOc several of its researchers most involved
in digital technology and in e-Scripta, who join specialists in GIS and 3D reconstruction. SAPRAT is also
developing two important programs for Biblissima+: Multipal, and e-Signa, a portal for medieval
emblems, which pools data (coats of arms, crests, mottos, signatures) from databases and corpora of
medieval sources listing these signs and their media: seals, monuments, stained glass windows,
manuscripts, etc. (DEVISE, SIGILLA, ARMMA, COLLECTA, RCPPM, BIBALE, Corpus Vitrearum, etc.).

Proposed environments: Multipal, paleographic album and multilingual interactive tutorial; e-Signa, for

identifying signs and emblems; and SIGISCRIPT, epigraphy processing tool (TEl and 3D encoding applied to

seals).

= The Grand Equipement Documentaire (GED)

The GED plays an essential role in Biblissima+ through its positioning at the crossroads of all the
communities involved, not only on the Campus, but also at the national level through its role in the
Collex-Persée GIS and its links with major STl companies and national and international networks of
libraries and archives. It is also host institution of the CPER Condornum project submitted at the end
of 2019.

Proposed Environment : Archive information system, Alma library management system and Primo discovery
tool, Omeka-S digital library, NumaHop digitisation program, Condornum

= The IRHT, in Aubervilliers, Paris and Orléans

The IRHT is today very much involved in machine learning for automated pattern and character
recognition and in electronic publishing.

Proposed Environment : Telma-ANACLET, an electronic publishing framework for large and unenriched

corpora, offering tools for a posteriori text processing; centre for electronic editing of sources.
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= TEKLIA

TEKLIA solutions are based on machine learning, deep learning and natural language processing
(NLP) technologies. One of TEKLIA's areas of expertise is the automatic recognition of handwritten and
printed text. TEKLIA develops solutions in this field both for public institutions (CNRS-IRHT, National
Archives, Parisian Chamber of Notaries, Ministry of Regional Planning) and private companies.

Q In Caen, a source editing and annotation laboratory (CRAHAM and MRSH-PDN)

The CRAHAM is engaged with the CRC in a major programme on material sciences applied to the
history of medieval libraries in Normandy. It is strongly involved in the field of digital humanities in
close collaboration with the Pole Document numérique (PDN) of the MRSH and the Presses
universitaires de Caen. In Biblissima+, CRAHAM and the PDN bring their unrivalled experience in the
publishing of ancient sources, which offers the specificity of covering the entire publishing pipeline
from the researcher’s files to publication and distribution by a publishing house, the PUC, in close
collaboration with IR METOPES (the ‘Caen pipeline’ used by the other partners).

Proposed environment: source editing and annotation laboratory.

Q In Lyon and Avignon, archaeology, epigraphy and textual scholarship: the CIHAM and
HiSoMA . In Lyon, two laboratories involved in Biblissima+ bring together experts of the Antique, late-
Antique and Medieval periods, working in multilingual fields around the Mediterranean and closely
associating textual scholarship and archaeology, with a very strong interest in epigraphy and an
extensive involvement in the digital humanities and the TEI Consortium.

HiSoMA represents for Biblissima+ a precious contribution and a real openness. One of the assets
of its teams is to be able to collaborate, on the one hand, with the laboratory’s scientific engineering
department and, on the other hand, with the PSIR (Pdle Systeme d’Information et Réseaux) of the
Federation Maison de I'Orient et de la Méditerranée, of which HiSOMA is a constituent unit.

Proposed environments: epigraphic editions in TEI (EpiDoc [Epigraphic Documents]); the Biblindex website

The field of activity of CIHAM (Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et
musulmans médiévaux, Lyon-Avignon) covers the medieval millennium, specialising in the last three
centuries of the Middle Ages. A transversal axis of Digital Humanities links the different scholarly
themes and is nourished by their various activities.

Proposed environments: electronic publishing and training in electronic publishing of Latin, Greek and Arabic

texts.

Q In Poitiers, Medieval Epigraphy (CESCM)

Since 1974, the Corpus of Inscriptions of Medieval France (CIFM) has been listing, publishing and
studying medieval inscriptions traced on wood, stone or metal. TITULUS is a digital medieval epigraphy
project of the CESCM.

Proposed environment: medieval epigraphy workshop, from the acquisition of new sources, 3D imaging, to

automated image analysis and reflection on materials and techniques.

Q InTours, the study of the written and musical heritage of the Renaissance (CESR)

All of the corpora and data that make up BVH (images, texts, people, places, institutions, etc.)
already feed Gallica, Europeana, EDIT16 and are aligned with the main international repositories and
catalogues (VIAF, USTC, ISTC). They are also the subject of research in linguistics, OCR, and the study
of provenances. Within the CESR, the Ricercar team is introducing a pipeline for music data into
Biblissima+.
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Proposed environments: TEl training - a hub between IIIF (the image of the score) - MEI (XML encoding similar
to TEI for texts) - audio (synthetic or not).

Investment by partner institutions

The competence clusters contribute to the Biblissima+ authority files and to the automation of
updates, and participate in the 7 clusters according to their expertise. They contribute significant
human resources (cf. 3.2.2), well distributed, with a contribution of almost €15 million which is double
the HR costs requested here. They provide €473 K of equipment, approximately €1.584 M of co-
financing already obtained and approximately €6.716 M of co-financing requested, in particular for the
next CPER. The contribution of the partner institutions represents about 67% of the total cost, and
reflects their very strong involvement in the success of the project. Campus Condorcet is committed
to sustaining the 3 main posts in the Biblissima+ team, and the University of Caen commits to 1.5
positions in the P6le Document Numérique of the MRSH.

Indicators of success

— Number of resources integrated into the portal and therefore of pages in the portal (by the end
of 2020, 1 million pages in the Biblissima portal: at least double that number).

— Diversity of these resources (progressive integration of communities of archaeologists,
epigraphers, numismatists, sigillographers, but also historians of knowledge).

— Increase in foreign resources, especially via llIF Collections.

— Transition of archive services to IlIF. Advancement of the IlIF protocol in university and municipal
libraries.

— Simplification of the landscape of authority files, reciprocity in the integration of identifiers.

— Quality dialogue and collaboration with the private sector.

—  After 5 years, successful articulation with Persée, HAL, Istex, Collex, Huma-Num and OpenEdition /
OPERAS.

Risks and Precautions

Competition between projects: Biblissima+, whose scope is resolutely scholarly, has taken care
upstream to ensure that it is well coordinated with Equipex+ projects which have affinities with it:
ESPADON for material sciences, POPS for digitisation pipelines and the link to be developed with
Collex-Persée, POPS and HALliance for the future integration of Biblissima+ authority files into Persée
and HAL, COMMONS for the alignment of authority files and their use in publishing platforms. In the
latter cases, Biblissima+ is a solution provider and constitutes a large-scale use case to test the
integration and development. Through its partnerships, Biblissima+ intends to demonstrate the
coherence of public policies.

Competition and duplication within Biblissima+: the organisation of the multipolar infrastructure is
there to offset this risk. Biblissima+ finances and makes potentially competing teams work together in
order to limit frustrations, promote synergies, reach common solutions, and redistribute energy in new
directions. The very preparation of the project has already begun to bear such fruit.
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Overly broad opening of the partnership: Biblissima+ is built on a robust core which is thoughtfully

expanded with solid teams who know each other well and operate according to the logic of their local

situations. The calls for projects (CfP) allow the aggregation of other teams in a smooth and progressive

way without endangering the construction of the whole.

Business model: see Valuation strategy. Biblissima+ is an open science project with no profit

perspective. The person in charge of the CfP will work with the teams of Biblissima+ as a whole in

search of funding via joint responses to calls for projects, but also by looking for sponsors, some of

whom have already been approached (e.g. Montblanc). On the other hand, increasing digitisation is

gradually leading to savings in operating costs.

3.2.2 Qualification, role and involvement of the partner units / Qualification, role and involvement
of the partner units
Prénom et Position/Position Discipline/Domain Partner Etablissement Réle dans le projet (4 lines max) /
nom / First Unit/Partner partenaire/Org | Contribution in the project (4 lines
name and anisation or max)
Surname company
Anne-Marie Directeur d’études Medieval Latin and Campus Part1 Scientific and technical manager of
Turcan- EPHE-PSL (= library history Condorcet Campus Biblissima+.
Verkerk professor) (partial Condorcet
delegate, 10%
FTE)
Stephanie Curator Director of Grand GED, delegated Campus Relations with Collex-Persée, HAL,
Groudiev Equipement library Collex- Condorcet SUDOC, Istex. Digitisation.
Documentaire (GED) | Persée Augmented reality. Resp. CPER
Condornum.
Régis IGR (open-ended Digital Humanities Biblissima+ Campus Technical coordination of the
Robineau contract) for Engineer, Project portal team Condorcet Biblissima+ infrastructure, [1IF360
Biblissima+, then to Management
Campus Condorcet
Eduard IGR (open-ended Medieval Biblissima+ Campus Modeling and processing of
Frunzeanu contract) for philosophy and portal team Condorcet metadata for the Biblissima Portal
Biblissima+, then to encyclopaedism, and authority files
Campus Condorcet data reconciliation
Kévin Bois IGR (open-ended Developer Biblissima+ Campus Development of applications and
contract) for Portal Team Condorcet data processing scripts (connectors,
Biblissima+, then to crawlers, transformations etc.)
Campus Condorcet
N.N. IGE (fixed-term Biblissima+ Campus Modeling and processing of
contract), CPER Portal Team Condorcet metadata for the Biblissima Portal
Condornum and authority files
N.N. IGE (fixed-term Biblissima+ Campus Development of applications and
contract), CPER Portal Team Condorcet data processing scripts
Condornum
N.N. IGE (fixed-term Biblisisma+ Campus CfPs, partnerships, management,
contract), CPER Portal Team Condorcet governance, fundraising
Condornum
Christophe CR CNRS History and AOrOc UMR Part 2, 3 (ENS- Director of AOrOc
Goddard archaeology of Late | 8546 PSL, EPHE-PSL) Coordination
Antiquity
Dominique Professor Epigraphy of AOrOc UMR Sorbonne- Analysis, publication and online
Briquel Emeritus/Directeur Etruscan and Italic 8546 University/EPHE | publication (BEIGE-AOrOc
d’études Emeritus languages (pre- -PSL database) of a corpus of Etruscan
Roman) and italic (pre-Roman) languages.
Former director of AOrOc.
Marc Bui Directeur d’études Digital humanities; AOrOc UMR EPHE-PSL Contributions to the development
cumulant EPHE (= computer science 8546 and deployment of automated
Professor) transcription applications. Analysis
of inscriptions with Al.
Jean-Michel AIT Websites AOrOc UMR ENS-PSL Administration of the website
Colas 8546
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Michel Dabas DR2 Geophysics, AOrOc UMR CNRS Deputy Director of AOrQOc, in
Geomatics and GIS 8546 charge of and developer of the

Web SIG Chronocarto

Anca Dan CRCN Greek philologist, AOrOc UMR CNRS Analysis of ancient cartographic
archaeologist, 8546 sources and their inscription in
specialist in ancient archaeological space.
cartography

Emmanuel Directeur d’études Epigraphy of italic AOrOc UMR EPHE-PSL Analysis, publication and online

Dupraz EPHE (= Professor) languages (pre- 8546 publication (BEIGE-AOrOc
Roman) database) of a corpus of italic

languages (pre-Roman). Director of
the journal Latomus.

Katherine Distinguished DR Numismatics, AOrOc UMR CNRS Former deputy director of AOrOc,

Gruel geomatics and 8546 designer of the Web GIS
computer Chronocarto, responsible for
processing of geo- digitising and putting numismatic
referenced data data online.

Jean-Baptiste IR2 Ceramology, 3D AOrOc UMR CNRS Head of the 3D department of the

Houal Modelling 8546 AOrOc digital humanities cluster

(inscriptions, coins and their
archaeological context).

Thierry Lejars DR2 3D modelling of AOrOc UMR CNRS Archaeologist of proto-historical
objects and writing 8546 societies, specialist in the 3D
supports. modelling of objects and supports

of the written word.

Frédérique Al Photogrammetry, AOrOc UMR CNRS Developer of 3D models at AOrOc

Marchand- vectorisation, 8546 (inscriptions, coins and their

Beaulieu 3D Modelling archaeological context).

Emeline CRCN Greek philology AOrOc UMR CNRS Analysis and online publication of

Marquis 8546 Greek manuscripts, CNRS bronze

medal
Olivier Doctoral student Online geo- AOrOc UMR EPHE-PSL System developer for harvesting
Masson referenced 8546 batches of geo-referenced images
databases, on NAKALA/HumaNum
developer on
NAKALA/HumaNum
Anise IE (fixed-term Archives AOrOc UMR CNRS In charge of the archives and the
Mkacher contract) 8546 archaeology library of AOrOc/ENS-
PSL.

Stephanie IR2 Database CCJ 7299 CNRS Responsible for the CCJ’s

Sartre georeferenced databases, co-
responsible for the NAHAN
georeferenced epigraphic archive
project

Daniel Stokl Directeur d’études Ancient Hebrew and | AOrOc UMR EPHE-PSL Co-head of eScripta

Ben Ezra EPHE (= Professor) Aramaic. Literature, 8546
linguistics,
epigraphy,
palaeography.

Computational
Humanities
Peter Stokes Directeur d’études Digital humanities, AOrOc UMR EPHE-PSL Co-responsible for eScripta.
EPHE (= Professor) palaeography 8546 Archetype Manager
Agnes IE Databases AOrOc UMR CNRS In charge of AOrOc’s databases,
Tricoche 8546 within the digital humanities
cluster, co-responsible for the
NAHAN geo-referenced epigraphic
archive project.

Anne-Marie Directeur d’études Medieval Latin, AOrOc UMR EPHE-PSL Scientific and technical manager of

Turcan- EPHE (= Professor) history of libraries 8546 Biblissima+. History of libraries and

Verkerk digital humanities, relations with

conservation institutions.

Julien MCF Epigraphy of the AOrOc UMR ENS-PSL Analysis, publication and online

Zurbach Mycenaean Worlds 8546 publishing of a corpus of linear A

Benjamin IGR (fixed-term Al and computer AOrOc UMR EPHE-PSL IA eScriptorium Engineer.

Kiessling contract) vision 8546 Automatic reading order
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Robin Tissot IGR (fixed-term Full-Stack Developer | AOrOc UMR EPHE-PSL Lead developer of eScriptorium for
contract) 8546 automatic document analysis.
Graphic annotation
Elhassane IGR (fixed-term Full-Stack Developer | AOrOc UMR PSL eScriptorium developer.
Gargem contract) 8546 Annotation
Estelle IR CNRS va CRCN Medieval epigraphy | CESCM UMR Part. 2,11 Coordination
Ingrand- 7302 Responsible for the Corpus of
Varenne Inscriptions of Medieval France
Lisa-Oriane Photographic CESCM UMR University of Image acquisition, digitisation
Crosland technician 7302 Poitiers
Cécile Professor Medieval history, CESCM UMR University of Project monitoring, aggregation of
Treffort medieval epigraphy 7302 Poitiers new data pools
Chiara Professor (PR1) Italian Literature CESR UMR 7323 | Part. 2,12 Head of the BVH programme
Lastraioli Coordination
Florence MCF History CESR, Renumar University of Head of the ReNumAr programme,
Alazard Tours FAIRisation of data extracted from
Archives 37
Hyacinth IECN Processing and CESR, Ricercar CNRS Digital processing,
Belliot analysis of sources, Constitution of the documentary
musicology collection, Monitoring, Annotation
and musical data mining
Vincent IEHC Processing and CESR, Ricercar CNRS Digital processing, corpus
Besson analysis of sources, exploitation, Encoding of music
musicology editions in Sibelius and MEI format
/ Visualisation tools
Jean-Louis Al Computer science CESR University of Monitoring and maintenance of the
Bouteiller Tours infrastructure, Data Fairness (IT)
Sandrine IECN Information CESR, BVH University of Project coordination & monitoring,
Breuil Resource Officer Tours technical coordination &
production monitoring, for the BVH
programme
Camilla IECN Processing and CESR, Ricercar CNRS Digital processing of musical data /
Cavicchi analysis of sources, Reconstitution of sound spaces,
musicology Annotation and musical data
mining
Philippe PREX Musicology CESR, Ricercar University of Mapping of musical heritage; Study
Canguilhem Tours of musical sources; Annotation and
musical data mining
Sarra Ferjani IECN Database modelling CESR CNRS FAIRisation of BVH data to
and development Biblissima portals and tools, and to
partners
David Fiala MCF Musicology CESR, Ricercar University of Mapping of musical heritage; Study
Tours of musical sources; Annotation and
musical data mining
Jorge Fins IECN Web development, Maison des CNRS Setup and monitoring of metadata
data processing Sciences de processing tools
I'’Homme Loire
Valley
Stéphan PR2 French and ancient CESR, BVH University of Digital editions and corpus of
Geonget literature Tours authors in TE|
Rémi Jimenes | MCF French and Ancient CESR, BVH University of Responsible for the BaTyR base,
Literature, History Tours Répertoire des décors
of the Book and typographiques
Printing
Hervé SAENES Financial & CESR University of Financial & administrative
Landuré Administrative Tours management of XML-TEI training
Management
Elena PR2 Italian Literature, CESR, BVH University of XML-TEI/MEI digital editions, XML-
Pierazzo Digital Humanities Tours TEI training courses
Frangois Al Computer science, CESR University of Development and maintenance of
Rossman web development Tours CESR’s websites
Daniel IR2 Musicology CESR, Ricercar University of Digital processing of musical data;
Saulnier Tours Study of musical sources
Claire Sicard MCF French and ancient CESR, BVH University of XML-TEI digital editions, indexing

literature

Tours

and referencing, responsible for the
Scripta Manent and POMONE
databases.
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Toshinori IR2 Analysis of sources, CESR, BVH CNRS Cooperation and exploration of old
Uetani French and ancient collections, in charge of the
literature, history of Bibliotheques frangoises database.
the book,
bibliography.
Philippe PR2 Musicology CESR, Ricercar CNRS Ricercar Program Scientific
Vendrix Manager, Mapping of Musical
Heritage
Jean-Louis Professor History of Medieval | CIHAM UMR Parts 2,4,5,7, Director of CIHAM
Gaulin Italy 5648 9,10 Coordination
Authority files for historical units of
value & measurement
Marjorie CRCN Digital Humanities CIHAM UMR CNRS Automated text collation.
Burghart 5648 Open-source tools for XML-TEI
editing, TEl training
Lahcen Daaif IGR2 Islamology CIHAM UMR Univ. Lyon 2 Arabic-language glosses
5648
Pierre Al Administration and CIHAM UMR CNRS Organisation of annual sessions on
Dimoyat management 5648 electronic editions
Frédéric MCF Medieval Latin, CIHAM UMR ENS Lyon Coordination and expertise in TE|
Duplessis history of texts 5648 editions of Latin glosses
Carlos Heusch | Professor Spanish Literature CIHAM UMR ENS Lyon Lemmatisation of ancient
and Linguistics 5648 languages, automated collation
Armand DR2 History of the CIHAM UMR CNRS Coordination of the authority files
Jamme Papacy, accounting 5648 for historical units of value &
practices measurement, data input
Alain Marois IECN Documentation and CIHAM UMR Univ. Lyon 2 XML-TEI tools, TEI training
ICT 5648
Marilyn Professor History of Medieval CIHAM UMR AU Organisation of annual sessions on
Nicoud Medicine 5648 electronic editions
Corinne Professor Medieval literature CIHAM UMR Univ. Lyon 3 Lemmatisation of ancient
Pierreville 5648 languages
Laurent IEHC History of the CIHAM UMR CNRS Authority files for historical units of
Valliere Papacy and 5648 value & measurement
Religious
Institutions
Emilie Volpi IECN Information CIHAM UMR CNRS Training in electronic publishing /
Technology 5648 open source tools for automated
editing/collation
Frédéric Directeur d’études Romance Philology CJM and CTHS Part 3 (ENC- MIC Director
Duval ENC (= Professor) PSL) Coordination
Christine Directeur d’études History of the book (el]\Y] ENC-PSL Supervision and enrichment of the
Bénévent ENC (= Professor) watermark database
Marc Smith Directeur d’études Palaeography (el]\Y] ENC-PSL Supervision and enrichment of the
ENC (= Professor) watermark database
Julien Pilla IGE IT development ENC (research ENC-PSL IT development, in particular web
directorate) services
Vincent IGE Information ENC (research ENC-PSL head of the ‘digital mission’ unit at
Jolivet Technology directorate) ENC. Computer coordination and
participation in several deliverables
(DTS in part)
Jean-Baptiste MCF Computational M ENC-PSL Coordination of automatic collation
Camps Philology and automatic language processing
projects
Thibaut Contractual EC Digital Humanities M ENC-PSL Participation in DTS and in the work
Clérice of NLP (Latin)
Olivier MCF Medieval diplomacy | CIM ENC-PSL Development of a processing
Canteaut pipeline for archival documents and
DicoTopo authority file
Frangois Directeur d’études Latin M ENC-PSL Direction of the Modern Latin
Ploton- ENC (= Professor) Epigraphy Project
Nicolet
Olivier Directeur d’études Medieval diplomacy | CIM ENC-PSL Contribution to the processing
Guyotjeannin | ENC (= Professor) pipeline for archival records
Marie-Agnés Lecturer HDR History of Latin CRAHAM UMR Part. 2,8 Assistant Director of CRAHAM
Lucas-Avenel texts 6273 Coordination

XML-TEI editing and annotation of
Latin sources
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Pierre Professor Medieval History CRAHAM UMR Univ. of Caen Coordination for the enrichment of
Bauduin 6273 Normandie authority files (names of persons
and ancient places)
Thierry IR Analysis of ancient CRAHAM UMR CNRS Enrichment of authority files
Buquet and medieval 6273 Scientific annotation in TEI
sources
Grégory MCF Medieval History CRAHAM UMR Univ. of Caen XML-TEI editing and annotation of
Combalbert 6273 Normandie Latin sources
Brigitte MCF HDR Latin language and CRAHAM UMR Univ. of Caen XML-TEI editing and annotation of
Gauvin literature 6273 Normandie Latin sources
Laurence MCF HDR Medieval History CRAHAM UMR Univ. of Caen XML-TEI editing and annotation of
Jean-Marie 6273 Normandie Latin sources
Pierre-Marie IGE Numismatics CRAHAM UMR Univ. of Caen Enrichment of authority files
Guihard 6273 Normandie (numismatics)
Referencing and indexing of coin
imprints
Thibault CR Archaeo- CRAHAM UMR CNRS Enrichment of authority files
Cardon Numismatic 6273 (numismatics)
Anne Lecturer MNHN Physical chemistry CRC USR 3224 Part. 2,6 Coordination
Michelin of materials
Oulfa Belhadj | Al Physical chemistry CRC USR 3224 CNRS Preparation of data
of materials
Marie IR2 Physical chemistry CRC USR 3224 CNRS Preparation, standardisation and
Radepont of materials normalisation of data
Laurianne IR2 Physical chemistry CRC USR 3224 CNRS (detached | Standardisation and normalisation
Robinet of materials from the Min. of data
of Culture)
Véronique Professor Physical chemistry CRC USR 3224 MNHN Director of CRC. Data
Rouchon of materials standardisation
Aurélie IR2 Physical chemistry CRC USR 3224 CNRS Preparation of data
Tournié of materials
Etienne Directeur d’études Historical Sociology | CRH UMR 8558 Part. 2,4 EHESS Publishing Department
Anheim EHESS (= Professor) of Culture Coordination
Pierre-Olivier MCF CRH UMR 8558 EHESS Images database
Dittmar
Joachim IGR DSI EHESS EHESS IT development
Dornbusch
Christian Directeur d’études ANHIMA EHESS Development and scientific
Jacob ‘cumulant’ EHESS (= management of the platform
Professor) Savoirs
Marie-Anne DR CRH UMR 8558 CNRS Exempla Database
Polo de
Beaulieu
Emmanuel IGR Editions EHESS EHESS Tracking data integration in XML-
Vincent TEI
N.N. IGE CRH UMR 8558 EHESS Database developments
Stéphane Professor Late Latin and HISOMA UMR Parts 2,5,9,10 | Director of HISOMA
Gioanni Medieval Literature | 5189 Coordination
History and
archaeology of the
Hellenistic, Roman
and Protobyzantine Participant in the HISOMA seminar
Julien Aliquot | CRCN Near East CNRS in connection with the Observatory
Processing and
Guillaume analysis of old Processing and analysis of Biblindex
Bady HRCC sources CNRS related deliverables
Responsible for the HISOMA
Maelys Latin language and seminar in connection with the
Blandenet MCF literature ENS of LYON Observatory
Michéle Greek Literature University Lyon Responsible for a course on TEI
Brunet Professor and Epigraphy 2 modelling for Greek epigraphy
Processing and
Isabelle analysis of old Processing and analysis of Biblindex
Brunetiére IR1 sources CNRS related deliverables
Processing and
Yasmine Ech analysis of old Processing and analysis of Biblindex
Chael IR1 sources CNRS related deliverables
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Digital editing of old

University Lyon

Facilitator of the TEI workshop of
the annual course on editing of the
HISOMA Christian Sources team,
participant in the HISOMA seminar

Elysabeth sources and 2 in connection with the
Hue-Gay IEHC editorial secretariat Observatory.
Processing and
Laurence analysis of old Responsible for Biblindex related
Mellerin IRHC sources CNRS deliverables
Processing and
Bernard analysis of old Processing and analysis as part of
Meunier CRCN sources CNRS Biblindex related deliverables.
Alternate representative of the
unit, responsible for supervising the
DTS connector, co-responsible for
the TEl training deliverable in
Emmanuelle collaboration with CIHAM,
Morlock Digital Humanities CNRS participant in the HISOMA seminar
and Research Data in connection with the
IR2 Observatory.
Sophie Al Manager CNRS Organisational support for the TEI
Reysset training deliverable
Frangois CNRS Research History of medieval Director of the IRHT
Bougard Director Italy, history of IRHT UPR 841 Part. 2 Coordination
libraries
Renaud
Alexandre IR2 Latin Lexicography IRHT UPR 841 CNRS Lemmatisation
Pierre
Augustin IR1 Greek Literature IRHT UPR 841 CNRS Authority files for the Christian East
Sébastien
Barret CR1 Medieval diplomacy | IRHT UPR 841 CNRS TELMA
Bruno Bon IRHC Latin Lexicography IRHT UPR 841 CNRS Lemmatisation
Matthew
Cassin CRCN Greek Patristics IRHT UPR 841 CNRS Automation and data updates
Isabelle Medieval Textual typologies of the Middle
Draelants DR1 Encyclopaedism IRHT UPR 841 CNRS Ages and the Renaissance
Jean-Frangois Medieval
Goudesenne CRCN musicology IRHT UPR 841 CNRS Musical heritage and metadata
Maria Textual typologies of the Middle
Gurrado IR2 Latin Palaeography IRHT UPR 841 CNRS Ages and the Renaissance
Caroline Heid Medieval Latin,
cataloguing of Textual typologies of the Middle
IR1 manuscripts IRHT UPR 841 CNRS Ages and the Renaissance
Marléne
Hélias-Baron IR2 Medieval diplomacy | IRHT UPR 841 CNRS Research on Latin texts; TELMA
Gilles Kagan IRHC Photography IRHT UPR 841 CNRS Digitisation
Cécile Lanéry Medieval Textual typologies of the Middle
CRCN Hagiography IRHT UPR 841 CNRS Ages and the Renaissance
Anne Laurent Al Cartography, DTP IRHT UPR 841 CNRS Music Heritage Mapping
Martin Textual typologies of the Middle
Morard Medieval Latin, Ages; biblical glosses; editing of TEI
CRCN biblical studies IRHT UPR 841 CNRS sources
Dominique Medieval Latin,
Poirel critical edition, Textual typologies of the Middle
DR1 philosophy IRHT UPR 841 CNRS Ages and the Renaissance
Jean-Pierre Scientific Literature: Annual
Rothschild Medieval Latin and Bibliography of the Late Middle
DR1 Hebrew, philosophy IRHT UPR 841 CNRS Ages
Henri Seng Authority file of manuscript
IE Development IRHT UPR 841 CNRS identifiers: ISMI
Dominique CRCN Latin Palaeography IRHT UPR 841 CNRS IA: automatic indexing and
Stutzmann cataloguing, watermark recognition
Véronique - Scientific Literature: Scriptorium
Trémault en Ligne
- Authority file of manuscript
IEHC Medium database IRHT UPR 841 CNRS identifiers: ISMI
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Pierre-Yves Research Engineer Digital Humanities MRSH USR Part. 2, 8 Univ. Director of the MRSH’s Digital
Buard 3486 Caen Document Unit
Normandie Coordination
Anne IGE Digital Humanities MRSH USR 3486 | Univ. Caen In charge of editing digital corpora
Goloubkoff Normandie
Laurent Directeur d’études Medieval and SAPRAT Part 3 (EPHE- Responsible for the e-Signa portal
Hablot (= Professor) modern PSL) Coordination
emblematic
Judith Directeur d’études Medieval Hebrew SAPRAT EPHE-PSL Scientific coordination of Multipal
Schlanger EPHE (= Professor) and Judeo-Arabic
manuscripts
Marc Smith Directeur d’études Paleography and M ENC-PSL/EPHE- Contribution to Multipal
‘cumulant’ EPHE (= History of Writing in PSL
Professor) Latin Characters
Jean-Luc Directeur d’études Greek Papyrology East and College de Contribution to Multipal
Fournet ‘cumulant’ EPHE (= Mediterranean France/ EPHE-
Professor) PSL
N.N. IGR Heraldry and SAPRAT EPHE-PSL Sigiscript development
sigillography
Mathieu Stoll | Curator Archive and History | Francearchives Ministry of Head of the office for archival
portal team Culture (SIAF) access and digital dissemination -
Administrative follow-up
Aude Gueho Design Engineer Archive and History Francearchives Ministry of Expert in web data and archival
portal team Culture (SIAF) description
Yann Potin Documentary History of AN - Institute of | Ministry of In charge of funds at the NA:
studies/ Associate Contemporary Public Law, Culture (SIAF) historical archives of the National
lecturer Université Archives, Medieval Political and Archives (AB series) and of the
Paris Nord Libraries and Social Sciences Directorate of the Archives de
Archives (Paris XIIl) - France, archives of researchers and
Labex HASTEC scholars
Manonmani Curator Archive and History Francearchives Ministry of Project manager francearchives.fr
Restif portal team Culture (SIAF)
Emmanuel General curator Sigillography, AN - Labex Ministry of Director of the National Archives
Rousseau archiving, history HASTEC Culture (SIAF) fonds
and archives of
institutions
Christopher Scientific Director Automatic TEKLIA Part. 14 President of TEKLIA
Kermorvant processing of Coordination
scanned documents
Boillet Permanent contract | Automatic analysis TEKLIA Classification of graphic elements
Melody at IGE level of the document (pages and page areas)
structure
Martin Permanent contract Handwriting TEKLIA Automatic cataloguing and named
Maarand at IGR level recognition and entity recognition
information
extraction

4 JUSTIFICATION DES MOYENS DEMANDES / FUNDING JUSTIFICATION

4.1

Justification of requests
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4.1.1 A. BIBLISSIMA+, OBSERVATORY OF ANCIENT WRITTEN CULTURES (scholarly scope and mechanisms for
data aggregation)

The first strand of Biblissima+ essentially requires scholarly and technical work for the enrichment
of authority files, the interoperability, the automation of data updates, and time for negotiation and
consultation with partners.

The Biblissima+ calls for projects (CfP) will be financed up to €400,000 per year (counted as
operation in years 1-5, as services in years 6-7). They aim to gradually and smoothly expand the
Biblissima+ partnership by integrating new data sets interoperably within the infrastructure, and new
tools, which are not foreseeable at present. This mechanism makes it possible to implement best
practices using open and perennial standard formats, and to ensure that the data and tools produced
do not remain dispersed and reserved for a few users, but find their place in the ecosystem, find new
users, and evolve. The CfP allows the emergence of new products that are not foreseen and that
cannot be planned for: they are a guarantee of permanent innovation.

A section of the CfP is reserved for international projects, so that Biblissima+ can become the portal
for interoperable resources on ancient writing at the international level, as many of our foreign
colleagues wish.

4.1.2 B. BIBLISSIMA+, AN EXTENSIVE TOOLKIT AND ECOSYSTEM FOR NEW DISCOVERIES (the work and service
environment)

The biggest capital expenditure for Biblissima+ concerns the renewal of the e-Scripta high-
performance computing cluster at the end of the construction phase, so that the infrastructure
continues to play its role for at least the next 5 years. The second item of expenditure relates to
spectrometry and 3D photography and printing of artefacts for research and training. Then comes the
computer equipment for the staff, especially those on fixed-term contracts recruited for the project.

Most of what the Biblissima+ infrastructure needs is engineers’ time: for the creation of data sets for
training machine learning, for the design and production of tools, for testing, for training researchers
and others. The extensive toolkit and ecosystem can only function with this working time at various
levels, in constant collaboration with the permanent teams: for €7,550,350 in staff costs requested
(over the entire équipex+, in man-months: 20 T, 12 Al, 418 IE, 739 IR, 84 post doc, 39 casual workers),
the partner establishments provide double the working time of the permanent staff. Entire
communities make the decision to build the infrastructure, and therefore to maintain it afterwards
with the continuous investment of permanent staff.

Provision of services is essential for all demanding or specific IT developments. In years 6 and 7
(the first two years of the operational phase), the Biblissima CfP will necessarily be dedicated to the
provision of services, in accordance with the relevant financial regulations, which will probably favour
the digitisation of targeted corpora and the development of new tools.

The last major expense item is operations. As the infrastructure is distributed, it requires the teams
to meet very regularly during the construction phase. These travels are in addition to the scholarly
travels for establishing the data sets. It is not just unplanned ad hoc missions: for each year of the
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construction phase, for each cluster, Biblissima+ foresees an intensive week of exchange and training
(Biblissima+ contribution: 10000 € / cluster / year). Each year for 5 years, 7000 € will be devoted to
governance (in particular the travel and related expenses of the international scientific council), and
15000 € for the organisation of ‘Biblissima+ days’ where the clusters will meet, for review past work
and look forward to set the roadmap for the following year.

Contributions and commitments

During the operational phase, certain positions essential to the operation of the infrastructure
are required. The three members of the Biblissima portal team, who will be at the heart of the
construction of Biblissima+, have acquired, since 2013, unique skills and a well-oiled internal operation
that gives the team maximum efficiency. The team leader is the best internationally recognized
specialist in the IlIF image interoperability protocol and ensures the effectiveness of the consulting,
support and development provided by IlIF360. He has in-depth knowledge of all the scholarly and
digital projects within the perimeter of the Equipex+. The specialist in authority files, a researcher in
medieval philosophy with encyclopaedic and multilingual knowledge, masters all the authority files
managed within Biblissima+ in all their scope and diversity. The developer implements the entire
infrastructure. He has already created the IlIF Collections platform which is rapidly expanding and is
the core of an international Biblissima+, and the data.biblissima platform, a service for data
reconciliation and supplying authority files for the future FNE. During the operational phase this team
will ensure the essential development of the sites, platforms, interfaces, and the integration of all the
resources produced. It is this team that will ensure the sustainability of the infrastructure after 2028,
within Condorcet numérique, the CPER 2021-2027 project of the Campus. Campus Condorcet is
committed to the sustainability of these three positions. Aid requested: 514 800 € for years 6-7-8.

The design and development of the text laboratory and its associated observatory at the MRSH’s
Digital Document Centre in Caen are based on very specific skills in both textual scholarship and
software development, as described in detail in the financial appendix. The aim is to give the necessary
weight to the digital processing of the outliers in the data, which are often the most important in the
humanities. The two engineers are seasoned experts capable of transcending the boundaries of their
specialities. The UCN undertakes to perpetuate an IR post and a half IE post from the operational
phase. Biblissima+ therefore requests funding for these posts for the construction phase and the
beginning of the operational phase. Aid requested: €51,800 for year 6.

Co-financing planned to date for the duration of Biblissima+ :
Total co-financing requested: €6,715,800
Total co-financing obtained: €1,583,516.84

A European project, Scriptissima, based on the alliance of Biblissima and Scripta-PSL, will be
submitted by PSL in the spring of 2021 with the help of MRSEI funding obtained by Campus Condorcet.
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SYNTHESE DES ELEMENTS FINANCIERS / SUMMARY OF FUNDING JUSTIFICATION

Some contracts and equipment cover several areas so it is not possible to go into the fine details.
However, here are the overall sums as they emerge from the needs formulated by the teams (figures

are rounded):

1.2.1 | Authority files and interoperability / CfP | 2 000 K€
CfP, years 1-7 2 800 K€
1.2.2 | 7 clusters 6 100 K€ (of which the cluster for Al, HTR et image
recognition: 1 250 K€ ; cluster for TEI : 2 020 K€)
Portal and environment 900 K€
Travel and related costs (dataset 779 K
acquisition, tool building, training,
organization, governance)
Description Total cost Assistance Contribution of the
Requested Partners
Equipment 1 008 800,00 € 535 800,00 € 473 000,00 €
Staff 22 348 075,00 € 7 350 550,00 € 14 997 525,00 €
Operational costs 4892 970,00 € 4748 970,00 € 144 000,00 €

5 TABLEAU DE SYNTHESE CHIFFRES CLES / KEY FIGURES

Indicators

Publications and  patents
the fields

concerned and resulting from

registered in

research work carried out on
this type of equipment (specify
publications involving several
project partners and patents

co-owned with companies)

Number of teacher-researchers
and researchers in the field
concerned

the
community likely to use the

equipment)

(estimated volume of

Current figures

Approximately 30  classic
per year
mentioning the Equipex. Many

publications

more publications not explicitly
the  Equipex:
impossible to quantify.

mentioning

Electronic resources produced:
number in the thousands.

No patents.

Estimated figures for the next
10 years + 10 years

Likely slowing of classic
publications.
Exponential increase in

electronic resources produced.

No patents in these fields.

1.5 million

cumulative unique visitors /

Approximately

year.

At least 3 million: constant
increase + enlargement of

scope
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Number of national partners Consortium: 14 All the archival services, BU and
Biblissima partnerships via CfP: | BM. Extension to museumes.
approx. 60
Huma-Num, Métopes IR and TGIR in SSH and ICT.
Nt e el Erdlen el IF Consortium (150 members); | IIIF - collections:  about 10
partners CERL (more than 200 libraries) ; | collections in one year, so at

ISMI; llIF  Collections: 15 | least 100 (more thanks to tools
(Karlsruhe and Toronto in | and CfPs)

progress)
Number S of S non-academic el E1slY% 10 companies (Al, publishing,

partners (specify nature) digitisation, cultural
industries...)

Esilkrisel el i EREEN Construction phase (years 1-5): | Target: +10%.
contributions from partners average of 2 480 877 € / year
Operational phase (years 6-8):
average of 1 070 046 € / year
Numberof master's or doctoral Y VA () 1000/year (?); difficult to
students using this type of estimate due to the

equipment in partner enlargement of scope

institutions

6 DESCRIPTION DES UNITES PARTENAIRES / DESCRIPTION OF PARTNERS

UMR 8546 (CNRS - EPHE-PSL - ENS-PSL)
20r0C http://www.archeo.ens.psl.eu/

Director: Christophe J. Goddard (CR, CNRS); Deputy Directors : Michel Dabas (DR, CNRS) and Jean Trinquier (MCF,
ENS-PSL)

28 CNRS researchers, 6 emeritus researchers, 25 EC, 17 curators, 17 ITA / BIATS, 14 INRAP agents, 2 IE from the
non-profit sector — 67 PhD students

6 thematic axes :

1. Languages, territories, identities

2. Economy, production, trade

3. The making of the city

4. Approaches to the sacred and the funerary

5. Setting in space: constructed and imaginary forms

6. Knowledge, know-how, innovations, transfers

t AOrOc - Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident

AOrOc conducts both archaeological and literary research. The laboratory runs 25 archaeological
missions in the West and in the East, which benefit from the support of the technical clusters of the
laboratory (archaeology, publishing, digital humanities, communication). AOrOc’s philological projects
cover a large number of Greek and Latin authors over a long period of time. At the crossroads of
philological, historical and archaeological studies, AOrOc pursues the publication of important
epigraphic corpora, in languages as varied as Linear A, pre-Roman italic languages and Latin. The Digital
Humanities cluster contributes to philological work by developing reading and analysis techniques. The
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EPHE has just concentrated in AOrOc several of its researchers most involved in digital methods and in
e-Scripta, who join specialists in GIS and 3D reconstruction.

b‘:ﬁ/ CESCM - Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (Centre for
i Advanced Studies in Medieval Civilization)
UMR 7302 (University of Poitiers - CNRS)
https://cescm.labo.univ-poitiers.fr/

Director: Martin Aurell (PR, University of Poitiers); Deputy Director: Charles Garcia (MCF HDR, University of
Poitiers)
3 CNRS researchers, 4 Ministry of Culture, 20 EC, 12 BIATS — 49 associate members — 43 PhD students
4 thematic axes :
1. Medieval letters and texts
2. Space, power and religion
3. Signs, forms and representations
4. Territories, monuments and techniques
Since 1974, the Corpus of Inscriptions of Medieval France (CIFM) has been listing, publishing and
studying medieval inscriptions traced on wood, stone or metal. Three-quarters of France is now
covered (66 departments, 8 regions). These fifty years of publishing are accompanied by as many years
of study of medieval epigraphy, teaching and development of the discipline. The older volumes are
accessible on Persée. TITULUS, the digital medieval epigraphy project of the CESCM, proposes a new
distribution of the epigraphic sources from the 8th to the 15th century in France (25,000 entries). This
is accessible to all and also provides new means of exploiting these texts, through an electronic edition
of the new volumes of the CIFM and a database. It is now opening up to new terrains, types and
chronologies with inscriptions in the Latin alphabet of the eastern Mediterranean in the Middle Ages,
graffiti and late-antique and high-medieval epigraphy.

‘ CESR - Centre for Higher Renaissance Studies
| o » UMR 7323 (University of Tours - CNRS - Ministry of Culture)
*Renaissance  https://cesr.cnrs.fr/

Director: Benoist Pierre (PR, University of Tours, also Director of the UFR CESR); Deputy Director: Aurélien Robert
(CR, CNRS)

6 CNRS researchers, 41 EC, 9 BIATS — 49 PhD students

5 thematic axes :

1. Research in Humanities and Digital Humanities

2. Knowledge: theories, practices, circulation

3. Performing arts and visual culture

4. Cultures of religious and political plurality

5. The Renaissance in the Loire Valley

The Bibliotheques virtuelles humanistes (BVH) is a research programme of the CESR on the written,
manuscript and printed heritage of the Renaissance. The whole corpus and all the data that compose
it (images, texts, people, places, institutions, etc.) feed into Gallica, Europeana, and EDIT16 and are
aligned with the main international repositories and catalogues (VIAF, USTC, ISTC). They are also the
subject of research in the field of linguistics; OCR/HTR, and the study of provenance. The
prosopographic and geographical data concerning incunabula (CRIICO) and French authors of the 16th
century will be enriched in the coming years by data developed within ongoing projects on manuscript
poetic corpora (the POMONE project and 15th-17th century Italian manuscripts), on the analysis and
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transcription of local archives (the RENUMAR project) and researchers’ archives (‘Fonds Pierre Aquilon’
on inventories of private libraries), on the origins of Italian-language printed books in the French-
speaking world (the EDITEF project). Within the CESR, the Ricercar team is introducing into Biblissima+
a pipeline for processing musical data.

CIHAM - History, Archaeology, Literature of the medieval Christian and Muslim
UMR  worlds
UMR 5648 (CNRS - EHESS - ENS de Lyon — University of Lyon 3 Jean Moulin —
University of Lyon 2 Lumiére — Avignon University)
http://ciham.msh-Ise.fr/
Director: Jean-Louis Gaulin (PR, University of Lyon 2); deputies : Marilyn Nicoud (PR, Avignon University), Nicolas
Carrier (PR, Lyon 3 University)
7 CNRS researchers —43 EC— 11 ITA and BIATS — 3 Others — 52 PhD students
5 thematic axes :
1. Territories, margins and borders
2. Power and authority in East and West
3. Construction and communication of knowledge
4. Writings, books, translations
5. People, goods and markets
Transversal axis in Digital Humanities (Corpor@Tech / Open Science in the next contract, as indicated in the text
for Equipex+).

The field of activity of the CIHAM covers the medieval millennium, with a specialisation on the last
three centuries of the Middle Ages. Geographically, work carried out by the CIHAM concerns the Rhone
valley and the south-eastern quarter of France, Italy, the Iberian Peninsula and the Maghreb, with
extensions towards the north of France and the Near East. The sources mobilised are very varied and
come from archives, libraries and museums, but also from researchers’ archives. They are also the
product of three major archaeological sites (Albalat in Spain, L’Isle-sur-la-Sorgue in Vaucluse, and La
Couronne in the Allier). The CIHAM is heavily invested in the digital humanities.

} MJC - Jean Mabillon Centre
e :g {”'“ ‘ PS L *< EA 3624 (ENC-PSL) . .
OB Ecole nationale http://www.chartes.psl.eu/fr/rubrique-centre-jean-
e mabillon/centre-jean-mabillon
Director: Frédéric Duval (DE ENC-PSL); Deputy Director: Patrick Arabeyre (DE ENC-PSL)
11 DE, 2 MCF, 35 curators (heritage and library curators) — 40 PhD students
3 thematic axes :
1. Writing cultures from the Middle Ages to the 21st century
2. Genesis and tradition of heritage: authors, intermediaries and institutions
3. Epistemology and normativity of editions of text and image in the digital age

The CJM embodies the collective, interdisciplinary and international dimension of research activities
in the field of historical and philological sciences as taught at the ENC-PSL. The CJM is at the crossroads
of debates on new ways of publishing documents: questioning the forms and uses of text and images
in the digital age is of interest to specialists in the humanities (history, philology, literature, art, etc.)
as well as those in information and communication technologies, but also to public authorities faced
with mass challenges such as the dissemination of heritage collections and the exploitation of public
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data. The CIM, together with the ENC’s group for digital humanities, is working on the OCR of ancient
texts, their edition in TEl, corpus mining, textometry and stylometry, lemmatisation, and the
development of authority files (in particular with the Comité des travaux historiques et scientifiques
[CTHS] attached to the ENC-PSL). The CTHS is at the head of a network of more than 3,000 learned
societies and federates scientists from prestigious institutions, local scholars and young researchers.

centre CRAHAM - Centre Michel de Boliard — CRAHAM

ichel Centre for Ancient and Medieval Archaeological and Historical Research
Boiiard UMR 6273 (University of Caen Normandy — CNRS)
CRAHAM http://www.unicaen.fr/craham/

Director: Christine Delaplace (PR, UNC); Deputy Directors : Luc Bourgeois (PR, UNC) and Marie-Agnes Lucas-
Avenel (MCF HDR, UNC)

1 CNRS researchers, 18 EC, 1 ATER, 21 other researchers (INRAP, Culture, other universities), 12 ITA/BIATSS - 88
associate members - 14 PhD students

3 thematic axes :

1. Migrations, conquests, diasporas and identities, from antiquity to the beginning of the modern era

2. Material culture, economic and social networks: production, uses and representations

3. Inheritances, imitations and writings from the past

2 transverse axes :

A: Erudition and digital (data production, corpus mining)

B. Norman worlds in medieval Europe

CRAHAM has established expertise in several fields: the study of ancient textual sources; field and
laboratory archaeology; paleoanthropology; numismatics; and archaeomatics (computerized data
processing, GIS). It is involved with the CRC in a major programme on material sciences applied to the
history of medieval libraries in Normandy. The CRAHAM is strongly involved in the field of digital
humanities in close collaboration with the P6le Document numérique (PDN) of the MRSH of Caen and
the Presses universitaires de Caen (RIN ‘Norécrit’ for the medieval sources of Normandy, ANR Actépi,
programme ‘Ichtya’ for ichthyological sources) ; programme for the ‘Bibliotheque virtuelle du Mont
Saint-Michel’, RIN ‘Cornum’ (Contents and Digital Corpus), shared authorities in XML-TEI (thesauri of
places, persons, works, liturgical pieces), constitution of prosopographic databases (Vexicaen project,
RIN Normonde). These programmes are in line with the FAIR principles, and several of them are carried
out in collaboration with the consortia CAHIER, COSME and MASA of Huma-Num.

1 CRC - Centre de Recherche sur la Conservation
m USR 3224 (National Museum of Natural History, CNRS, Ministry of Culture)
: http://crc.mnhn.fr/

Director of the CRCC team: Véronique Rouchon; Director of the LRMH team: Aline Magnien; Director of the
Museum of music team: Marie-Pauline Martin

2 researchers, 5 EC, 20 IR, 10 IE, 2 Al, 2 T, 3 conservators, 2 restorers, 2 information resource officers — 1 post-
doctoral student — 15 PhD students

3 teams:

- CRCC, Research Centre for the Conservation of Collections: 8 axes (Biodeterioration & Environment, Natural
History Collections, Colours & Visual Effects, Leather & Parchment, Photographic Materials, Separation Methods,
Paper & Cellulose, X-Ray Fluorescence Platform)
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- LRMH, Laboratory of Historic Monuments: 10 axes (Concrete, Wood, Documentation, Ornate Caves, Metal,
Microbiology, Painting, Stone, Textiles, Stained Glass)
- Museum of Musique, Conservation-Research Team

The Conservation Research Centre (CRC) brings together chemists, physicists, biologists, art historians
and historians of science and technology. Their work is concerned with objects in museums, archives
and libraries, but also with historical monuments, and is aimed in particular at understanding heritage
materials and the study of their processes of alteration, as well as the development of preventive and
curative conservation methods. Within the framework of the REMAC project (LabEx PATRIMA), the
CRC has worked with the Chartres media library, the IRHT, the Laboratoire Dynamiques Patrimoniales
et Culturelles and the Laboratoire d’Optique et Biosciences to develop scientific imaging and image
processing techniques that enable historians to read and study manuscripts from Chartres. A second
axis consists of developing new imaging and microscopy techniques to visualize the state of
degradation of the parchment. Currently the CRCis working with the BM d’Avranches and the CRAHAM
on the materials of the manuscripts of Mont-Saint-Michel and is preparing a project on the medieval
libraries of Normandy.

CRH - Centre de Recherches Historiques
'h UMR 8558 (CNRS - EHESS)
cr. http://crh.ehess.fr/
Directors: Béatrice Delaurenti (MCF, EHESS) and Thomas Le Roux (CR, CNRS)
73 researchers and EC; 18 research management staff (1 secretary general, 6 IR, 5 IE, 2Al, 4 Tech) — 190 doctoral
students

12 research groups, including AHLoMA, Anthropologie Historique du Long Moyen Age) — Groupe d’Anthropologie
Historique de I'Occident médiéval (GAHOM) — Groupe d’Anthropologie Scolastique (GAS).

The Ecole des hautes études en sciences sociales produces and transmits knowledge about human
societies by organising a permanent interdisciplinary dialogue between history, sociology,
anthropology, economics, philosophy, geography, literary studies, psychology and cognitive sciences.
The CRH is one of its 40 units. Its researchers, who work in a wide variety of cultural areas and periods
(from the Middle Ages to the present day), share a concern for the long term, reflection on social
history, the practice of interdisciplinarity, the interplay of scales between the local and the global, the
renewal of historical sources, and the international openness of research objects, programmes and
practices. Experts in Antiquity and the Middle Ages have developed several databases (Images, Thema,
Quodlibase) and working environments (ALGreM, Savoirs) that bring together TEI, GIS, and
bibliographic resources, feeding the new Didomena data-store and the recently published EHESS DATU
authority file. EHESS Publishing houses a multi-support editorial unit which will be based at Campus
Condorcet from 2021, working in close collaboration with the MRSH and the Presses universitaires de
Caen, around the Métopes editorial pipeline.

CAMPUS GED - Large Documentary Equipment at Campus Condorcet
CONDORCET https://www.campus-condorcet.fr/pour-la-recherche/grand-equipement-
Paris=Aubervilliers documentaire/une-bibliotheque-pour-la-recherche

Director: Stéphanie Groudiev (General Curator)
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1 general curator, 8 curators and IR, 28 IE and assimilated, 5 Al, 7B, 4 C
Thematic axes :

Scientific and technical information

Library Science

Archival Studies

Digital Humanities

More than 50 libraries, document collections and archive services contribute their collections to the
Grand équipement documentaire du Campus Condorcet. Currently dispersed over 25 sites in the fle-
de-France region, these collections (including those of the EHESS, EPHE-PSL and IRHT) comprise one
million documents: mainly books and magazines, but also archives, photographs, films, maps, and
sound recordings, in physical or digital form. Based on the most innovative experiments, particularly
digital, the GED is designed as a shared laboratory for research in the humanities and social sciences.
It is the point of convergence between disciplines, students and researchers. It will offer a set of
services at the heart of which is free access to material and digitised documentation, as well as one
based on digital humanities. In Biblissima+, the GED, which is carrying the CPER Condornum project
filed at the end of 2019, plays an essential role through its positioning at the crossroads of all the
communities involved, both on the Campus, but also at the national level through its role in the GIS
Collex-Persée and its links with major ICT companies and national and international networks of
libraries and archives.

HiSoMA - History and Sources of Ancient Worlds

UMR 5189 (CNRS — EHESS — ENS de Lyon — Université Jean Moulin Lyon 3 —
Université Lumiére Lyon 2 — Université Jean-Monnet Saint-Etienne)
https://www.hisoma.mom.fr/

Director: Stéphane Gioanni (Lyon 2, University Professor); Deputy Director : Sabine Fourrier (CNRS, DR)
13 CNRS researchers, 52 EC, 14 ITA, 6 contractual agents — 95 associate researchers — 79 PhD students
3 thematic axes :

A. Knowledge and doctrines of the ancient worlds

B. Art in Context

C. Ancient Mediterranean societies in change

Axis T (transversal): Corpus, archives, digital humanities

Map of field missions: http://arcg.is/mTiin
HiSoMA represents a precious contribution to and a real opening for Biblissima+, through its ‘Christian

Sources’ component which is the driving force behind the Biblindex project, its scholarly programmes
grouped under the heading ‘Publishing, Archives, Digital Humanities’, its epigraphic publishing
programme and its archaeological missions (Cyprus, Egypt, Eastern Desert), its involvement in the ERC
Synergy project DHARMA, and so on. One of the assets of its teams is the ability to collaborate both
with its own scientific engineering group and also with the PSIR (P6le Systeme d’Information et
Réseaux) of the Federation Maison de I'Orient et de la Méditerranée of which HiSOMA is a constituent
unit. It has taken advantage of the methods and resources disseminated by various scholarly
communities, both in the Auvergne-Rhdne-Alpes region and in France and internationally
(Humanistica, the francophone association of digital humanities; Consortium Cahier - Corpus d’auteurs
pour les humanités: digitisation, publishing, and research; the MASA consortium, the Métopes project,
TEI for the tagging and encoding of texts in XML, EpiDoc tools, etc.).
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I :‘ _I T IRHT - Institute for Research and History of Texts
UPR 841 (CNRS)

Institut de recherche https://www.irht.cnrs.fr/
et d'histoire des textes

Director: Frangois Bougard (DR1 CNRS); Deputy Director : Monica Brinzei (DR2 CNRS)

18 CR, 9 DR, 8 Emeritus DR, 29 Engineers — 4 postdocs — 14 PhDs

3 thematic axes :

1. Ancient manuscripts and early printed books

2. Texts and images

3. Knowledge and culture

Sections : Arabic, Greek and Christian East, Hebrew, Latin, Romance; Codicology, library history and heraldry,
Diplomacy, Humanism, Lexicography and semantics, Illuminated manuscripts, Latin palaeography, Papyrology,
Quadrivium/musicology. Digital pole.

The Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT), a unit of the CNRS, is located at Campus
Condorcet, in Orléans and Paris. It is an internationally renowned centre of expertise which carries out
fundamental research on medieval manuscript documents (on papyrus, parchment, paper, ostraca...)
and on texts written on these media in the main cultural languages of the Mediterranean region, from
Antiquity to the Renaissance. The examination of the documentary leads to the production of
directories and catalogues. Major research programmes are conducted at the IRHT on medieval
libraries in France, pre-modern Muslim law, Byzantine libraries, best-selling works of medieval
Romanesque literature, the practice of commentary on the Sentences of Pierre Lombard in European
universities, Europa humanistica, Latin translations of vernacular works, digital palaeography, etc. They
call upon numerous French and international partnerships. Responsible for the reproduction of
manuscripts of the BM and BU of France for the Ministries of Culture and Higher Education, the IRHT
took the digital turn very early on and has since developed numerous databases and innovative tools.
It is today very much involved in machine learning for automated pattern and character recognition
and in electronic publishing.

P D N MRSH-PDN - P6le Document numérique, MRSH
e — USR 3486 (University of Caen Normandy - CNRS)
M f:) SH http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document numerique

Director: Pascal Buléon (DR, CNRS); Coordinator: Pierre-Yves Buard (IGR, University of Caen Normandy)
10 engineers

Thematic axes :

Knowledge Access Solutions

Representation of reasoning

The Study and visualisation of networks

Solutions for manual annotation

Interfaces for Reading

The PDN of the MRSH acts in the spirit of the culture and mission of the MSH. It is an engineering group
with a research programme, with a constant activity of project development in conjunction with teams
and partners, and also a space for reflection on interdisciplinary research on the method and
methodologies of digital documents. More than forty projects have been carried out in this way, as
well as a fundamental CPER NUMNIE programme on methods which is strongly supported by the CNRS
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for its first and second generation (2021-2025). The IDP is strongly involved in the CAHIER and MASA
consortia of the TGIR HumaNum.

SIAF - FranceArchives

https://francearchives.fr/fr/

DT AN - National Archives

XONE m http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/home

Head of the Interministerial Service of the Archives of France: Frangoise Banat-Berger

X M rFranceArchives

Director of the National Archives: Bruno Ricard

Managed by the Service interministériel des Archives de France (direction générale des patrimoines,
ministére de la Culture), FranceArchives (https://francearchives.fr/fr/) is a single entry point offering
federated access to millions of archival documents from 75 partner archive services and, eventually,
all French archive services. The portal integrates 52,257 inventories and receives an average of 262,000
unique visitors per month (in 2020). The datasets it disseminates are accessible as open data
(https://francearchives.fr/fr/open_data). It is the national aggregator for the European Archives

Portal.

The National Archives (AN) in Paris and Pierrefitte are responsible for the collection, processing,
conservation and development of the State’s central archives. The two questions of digital technology
and the transmission of knowledge are central to the NA. The first has led to an overhaul of the
computer system and the creation of an authority file for archival repositories; the second aims to
encourage and facilitate the transmission of the knowledge and know-how developed at the AN, in
particular skills in the auxiliary disciplines of history (palaeography, diplomacy, codicology,
sigillography, onomastics), but also the technical expertise mobilized for the restoration and
digitisation of documents and archiving.

SAPRAT - Knowledge and Practices from the Middle Ages to the 19th
Century

EA 4116 (EPHE-PSL)

http://saprat.ephe.sorbonne.fr/

Director: Brigitte Mondrain (DE EPHE-PSL); Deputy Director: Guy-Michel Leproux (DE EPHE-PSL)
31 EC, 2 ITA-115 PhD students

5 thematic axes :

1. Handwriting, books and manuscripts, libraries

2. Languages, history and transmission of texts

3. Scientific and technical knowledge and practices

4. The political stakes of knowledge

5. Artistic knowledge and practices

SAPRAT, a partner of Biblissima, sees the development of two important programs for Biblissima+:
Multipal, the fruit of the work of the Group for Transversal Research in Paleography (GRTP: EPHE, ENC,
College de France), and e-Signa, a portal for medieval emblems, which pools data (coats of arms, crests,
mottos, signatures) from databases and corpora of medieval sources listing these signs and their
media: seals, monuments, stained glass, manuscripts, etc. (drawing on DEVISE, SIGILLA, ARMMA,
COLLECTA, RCPPM, BIBALE, Corpus Vitrearum, etc.).
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TSKLIA TEKUA-sAs

https://teklia.com/

President: Christopher Kermorvant; Technical Director: Bastien Abadie

2 technical directors, 4 R&D engineers, 2 assistant R&D engineers, 1 data manager — 1 PhD student
5 thematic axes :

Automatic processing of digitized historical documents

Recognition of handwritten and printed matter

Machine learning

Image processing

Natural language processing

TEKLIA develops solutions for the semantic processing of digitized documents. These solutions are
based on automatic learning, deep learning and natural language processing. One of TEKLIA’s areas of
expertise is the automatic recognition of handwritten and printed documents. TEKLIA works for public
institutions (CNRS-IRHT, AN, Chambre des notaires parisiens, Ministere de I'aménagement du
territoire) or private companies. TEKLIA devotes a significant part of its activity to collaborative
research projects in France and Europe, including HIMANIS (HIstorical MANuscript Indexing for user-
controlled Search) and HORAE (HOurs - Recognition, Analysis, Editions) for document analysis, text
alignment, handwriting recognition and platform for visualisation and processing; HOME: continuation
of the HIMANIS project, development of new tools and technologies (search engines, visualisation,
indexing, editing) to create a digital search environment for medieval manuscripts.

RESUME

Biblissima+ est une infrastructure numérique multipolaire de recherche fondamentale et de service
consacrée a l'histoire de la transmission des textes anciens, des premiéres tablettes d’argile
mésopotamiennes, il y a 3 000 ans, aux premiers livres imprimés, quels que soient les supports et les
langues. Biblissima+ met I'accent au départ sur les collections patrimoniales conservées en France par
les bibliotheques, les services d’archives, les musées.

Biblissima+ crée un portail national réalisant linteropérabilité de ressources numériques
hétérogenes totalement open source, et donnant ainsi un accés facilité a la documentation écrite
originale, a la bibliographie et aux archives de la recherche. Il y ajoute un environnement de travail
exceptionnel proposant des chaines d’outils numériques de pointe pour enrichir, partager, réutiliser
les corpus selon les principes FAIR.

Biblissima+ fédeére, sur 'ensemble du territoire national, 15 équipes de recherche travaillant sur les
textes, de ’Antiquité a I’édition numérique, dont une micro-entreprise et le Service Interministériel
des Archives de France, qui n’avaient jamais travaillé toutes ensemble de facon concertée, mais dont
8 étaient déja impliquées dans I'équipex Biblissima (2012-2020). Les équipes partenaires, qui
développent les briques principales de I'infrastructure (ressources scientifiques et outils innovants),
forment autant de poles de compétence a I’échelle nationale, en région (Aubervilliers, Pierrefitte,
Caen, Lyon-Avignon, Orléans, Poitiers, Tours) ou a Paris. Cette structuration leur permet de concilier
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politique de site (en particulier en lien avec les CPER et les DRAC) et politique nationale et
internationale.

Un systeme d’appels a projets ouvert a tous, destiné a produire de nouveaux jeux de données
interopérables et de nouveaux outils, permet d’intégrer progressivement de nouvelles données et de
nouvelles communautés. Un volet de I'appel a projets est international. Le portail Biblissima+
accentue cette ouverture internationale, a travers son moteur de recherche IlIF Collections, congu
pour interroger ensemble toutes les bibliotheques numériques interopérables du monde.

Biblissima+ se construit en 5 ans, et consacre les 3 derniéres années a la mise en interopérabilité de
tous les jeux de données produits, a la mise a jour constante de I'environnement de traitement des
données et a I'enrichissement de la chaine d’outils via les projets partenariaux. Le Campus Condorcet
et I'Université de Caen pérennisent pour cela 4,5 emplois (équipe Biblissima+ et Péle Document
Numérique).

A. Le premier volet décrit les mécanismes d’agrégation de nouveaux bassins de données dans
le portail Biblissima+, via les référentiels Biblissima+.

Biblissima+ est a I'échelle nationale le lieu de traitement et de mise en interopérabilité de toutes les
données en jeu dans I'histoire de la transmission et de I'étude des cultures écrites anciennes, en
cohérence avec la création sur le Campus Condorcet d’un Institut des langues rares (ILARA), soutenue
en 2020 par le MESRI. Biblissima+ concerne I'ensemble des collections patrimoniales transmettant des
textes anciens, y compris les sources archéologiques, les sceaux et monnaies, mais aussi les archives
d’érudits modernes et de chercheurs contemporains.

L'agrégation des données se fait autour d’un enrichissement massif des référentiels data.biblissima,
qui seront mis a la disposition du FNE (Fichier national d’entités) et des grands acteurs du monde de la
conservation et de la diffusion scientifique, afin de leur permettre d’affiner la fouille de données dans
la documentation qu’ils mettent a disposition des usagers. En retour, Biblissima+ agrége autour de
ses identifiants la numérisation des sources anciennes, les ressources documentaires (catalogues en
ligne, bases de données, archives de la recherche numérisées), la bibliographie (éditions
électroniques, articles et ouvrages archivés, publications vivantes). On verra s’articuler et s’enrichir
mutuellement différents outils nationaux de grande envergure sur une thématique large et variée, qui
se trouve a la base de toute histoire de la culture. Ainsi d’importants bassins de données deviendront
interopérables, comme le souhaitent les utilisateurs.

Second grand mécanisme d’enrichissement : 'lautomatisation de la mise a jour des données mises en
interopérabilité profonde par I'infrastructure numérique, afin de garantir dans le temps I'efficacité de
celle-ci.

B. Le second volet est centré sur l'utilisateur et concerne le portail de consultation et
I'environnement d’enrichissement des données fournissant des outils de traitement
innovants.

Les briques proposées par les poles de compétence ont permis d’identifier 7 grands domaines a la
pointe de l'innovation, qui forment autant de clusters regroupant chercheurs, conservateurs et
ingénieurs. Les 7 clusters sont organisés selon le cycle de vie des données :

1/ Acquisition des corpus de sources interopérables

2/ Prise en compte et cherchabilité des données d’analyse des matériaux
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3/ Intelligence artificielle, reconnaissance de formes et d’écritures manuscrites
4/ Traitement approfondi des systémes graphiques et analyse des documents
5/ Edition de sources en TEI

6/ Défis du patrimoine musical

7/ Interopérabilité et analyse des textes

Chaque cluster produit des outils, a sa page et son entrep6t de données sur le site de Biblissima.
Chacun a un coordinateur qui interagit constamment avec I'équipe coordinatrice Biblissima+. L'équipe
Biblissima+ travaille avec eux au dialogue entre clusters et au chainage des outils, au plus prés des
utilisateurs, et réalise I'interopérabilité des résultats. Ces clusters structurent ainsi les communautés.
Ils produisent, organisent et mutualisent les outils, réduisant les redondances, favorisant les
inventions et leur réutilisation.

Biblissima+ est ainsi une infrastructure et un écosystéeme capables de s’enrichir perpétuellement. Un
portail Biblissima+ simplifié permet de constituer des jeux de données, et de rebondir vers la galaxie
des outils.

Biblissima+ reléve ainsi plusieurs défis :

w Structurels et sociologiques : Biblissima+ fait travailler ensemble les communautés de littéraires,
de philosophes, d’historiens, d’archéologues, d’historiens de I'art, d’épigraphistes, de numismates, de
conservateurs de bibliothéques, archives et musées ayant affaire aux documents portant du texte,
sans distinction d’aire culturelle ou d’époque. L'infrastructure les réunit pour la premiere fois de fagon
cohérente, leur permettant de dépasser leurs différences, de dialoguer, d’échanger leurs
compétences, et de les accroitre de fagon significative, dans une logique d’écosysteme. Elle investit
dans I’ergonomie et la facilitation pour amener I’ensemble des communautés a modifier leurs usages
et progresser significativement dans la matftrise des outils numériques les plus innovants.

= Techniques : Biblissima+ accompagne ces communautés de haute érudition dans la conversion
numérique et computationnelle, en particulier dans I'appropriation de I'intelligence artificielle, mais
aussi dans le dialogue fécond avec la physique et la chimie, redéfinissant ainsi les humanités du 21°¢
siecle. L'infrastructure aide de méme les communautés de sciences dures a s’emparer des défis que
leur offrent les humanités, avec leurs données complexes, leur culture de I'exception, leurs notions
floues. L'infrastructure accélere enfin I'acculturation du monde de la conservation aux formats
numériques et interopérables, qui aujourd’hui contribuent a la conservation des artefacts anciens et a
leur exposition a tous les publics.

w Scientifiques : Biblissima+ a pour but d’accélérer cette évolution des communautés SHS travaillant
sur la mémoire écrite de I’humanité pour leur permettre d’accéder a des informations que personne
ne domine aujourd’hui. On en attend un changement de paradigme dans la découverte des textes de
toutes les cultures, leur contextualisation, leur compréhension, leur mise a disposition, leur intégration
dans le discours scientifique et dans la mémoire collective.

- Sociétaux : le tournant computationnel des sciences des textes ne concerne pas que la recherche,
la conservation et la formation, mais tout citoyen, de tout age, de tout milieu, de toute culture, dont
les documents anciens sont le patrimoine, et dont la mémoire et I'identité se nourrissent de I'écrit.
L'infrastructure développe les technologies les plus sophistiquées de la recherche fondamentale pour
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faciliter la mise a disposition de tous des sources et des résultats de la science des textes, par la
transcription automatique, mais aussi par la traduction et I'audiovisuel.
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Réservé a I'organisme gestionnaire du programme

Identification de I'établissement coordinateur

Ne de dossier

ANR-20-ESR-00XX-01

Acronyme BIBLISSIMA+
complet de I'établissement
Nom complet du partenaire CAMPUS CONDORCET H
Sigle du partenaire cC H
Type de partenaire  [EPA
Numéro SIRET  [13001637100036 [
Personne habilitée a engager juridiquement I'établissement coordinateur
Genre Monsieur
Nom  |BALAUDE
Prénom  |Jean-Francois
Qualité  |Président
Courriel jean-francois.balaude @campus-condorcet.fr
Téléphone 0609 4107 88 I

Demande financiére ANR détaillée du projet

Equipement (coQt unitaire HT > 4000 € - si le partenaire récupére la TVA, indiquer le cott hors TVA)

Description | Codt unitaire | Quantité | Codt total | Aide demandée | Apport
Phase de mise en place de I'équipement
GED : Station de numérisation format A1 (B-1.2.1) 96 000,00 €| 1,0 96 000,00 € 96 000,00 €| 0,00 €
GED : Station de numérisation format A2 (B-1.2.1) 54 000,00 € 1,0! 54 000,00 € 54.000,00 € 0,00 €
quipe portail e Tmateriel nformatique pendant 5 ans
g 4 500,00 €] 5,0 22 500,00 € 22 500,00 €| 0,00 €
Sous-total équipement - phase de mise en place 172 500,00 €| 172 500,00 €| 0,00 €|

Phase d'exploitation de I'équipement




Sous-total personnel sans demande de financement

1430750,00 €

Sous-total équipement - phase d'exploitation 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
Total équipement 172 500,00 € 172 500,00 € 0,00 €|
Personnel
Description type de poste (ngpgl;ies(t:;ztt;?rte ) Colit unitaire Nb. p.mois Codt total Aide demandée Apport
Personnel sans demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement
gouvrernance, recherche de financement ~ (CDD 4 600,00 € 60,0 276 000,00 €| 276 000,00 €
quiIpe portail: modelisation et traitement
des métadonnées (CPER Condornum) CDD 4 600,00 € 60,0 276 000,00 €| 276 000,00 €|
d'applications et de scripts de traitement |CDD 4 600,00 € 60,0 276 000,00 € 276 000,00 €
ke ey 4600,00 € 4,0 18 400,00 € 18 400,00 €
GED : adaptation des interfaces (A-1.3.3) 3750,00 € 1,0 3750,00 € 3 750,00 €
Persée de |a fédération des contenus 4 600,00 €] 4,0 18 400,00 € 18 400,00 €
GED : relecture OCR et correction (B-1.2.1) 3750,00 € 24,0 90 000,00 €| 90 000,00 €|
de son temps au CC pour la respo?\sabilité DE statutaire 10 000,00 €| 6,0 60 000,00 € 60 000,00 €|
Sous-total personnel sans demande de financement - phase de mise en place 1018 550,00 € 1018 550,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement
gOU\;ernance, recherche de financement  |CDD 4 600,00 € 24,0 110 400,00 €| 110 400,00 €|
EqUipeportair T modelisation et traitement

2 ses (CPER Condornum) CDD 4 600,00 € 24,0, 110 400,00 € 110 400,00 €|
d'applications et de scripts de traitement |CDD 4 600,00 € 24,0 110 400,00 €| 110 400,00 €
F ZEDI; BT I E T 3750,00 € 12,0 45 000,00 € 45 000,00 €
de son t.emps au CC pour la respo?\sabilité DE statutaire 10 000,00 € 3,6 36 000,00 €| 36 000,00 €

Sous-total personnel sans demande de financement - phase d'exploitation 412 200,00 € 412 200,00 €

1430 750,00 €



Personnel avec demande de financement

Phase de mise en

place de I'équipement

llans

Equipe portail Biblissima+ : responsable  |CDI 5 100,00 € 60,0 306 000,00 € 306 000,00 € 0,00 €
quipe portail Biblissimat+: specialiste
e 3 CDI 4 600,00 € 60,0 276 000,00 € 276 000,00 € 0,00 €
Equipe portail Biblissima+ : développeur |CDI 4 600,00 € 60,0 276 000,00 € 276 000,00 € 0,00 €
|GED : alignement referentiels et
e nnées (A-1.3.3) CDD IGR 4 600,00 € 4,0 18 400,00 €] 18 400,00 €| 0,00 €
GED : adaptation des interfaces (A-1.3.3)  |CDD IGE 3750,00 € 2,0 7 500,00 € 7 500,00 € 0,00 €
|GED : accompagnement numerisati =
O e e L i | TIGE] 3750,00 € 6,0 22 500,00 € 22 500,00 € 0,00 €
S e Lo D oy |cDD IGE 3750,00 € 24,0 90 000,00 € 90 000,00 € 0,00 €
accompagnement médiation scient. Et CDD IGR 4 600,00 €| 12,0 55 200,00 €| 55 200,00 €| 0,00 €
|l Rrstmng f nce = CDD IGE 3750,00 € 48,0 180 000,00 € 180 000,00 € 0,00 ¢
endpoint et d'une visionneuse IIIF sur CDD IGR 4 600,00 €| 14,0 64 400,00 €| 64 400,00 €| 0,00 €
/13% aETP pour Ta direction adjorr
g [FeirERelEE e [l ‘p°.‘:)’n) IR 4 600,00 € 7,8 35 880,00 € 35 880,00 € 0,00 €
Sous-total personnel avec demande de financement - phase de mise en place 1331880,00 € 1331 880,00 € 0,00 €|
Phase d'exploitation de I'équipement (Axe 1)
Equipe portail Biblissima+ : responsable CDI 5 100,00 € 36,0! 183 600,00 € 183 600,00 € 0,00 ¢
quipe portail BIbliSSimat+: specialiste
[ o CDI 4 600,00 € 36,0! 165 600,00 € 165 600,00 € 0,00 €
Equipe portail Biblissima+ : développeur  |CDI 4 600,00 € 36,0 165 600,00 €| 165 600,00 €| 0,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement - phase d'exploitation 514 800,00 € 514 800,00 € 0,00 €|
Sous-total personnel avec demande de financement 1846 680,00 € 1846 680,00 € 0,00 €|
Total personnel | 712,4p.m 3277 430,00 €| 1846 680,00 € 1430 750,00 €
Fonctionnement (si le partenaire récupére la TVA, indiquer le coit hors TVA)
Description Colit unitaire | Quantité | Codt total Aide demandée Apport
Dépenses externes (cf. I'onglet Notice et le paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement
quipe portall : frais informatiques divers (noms de domaine,
5 ) 8 000,00 €| 1,0 8 000,00 € 8 000,00 € 0,00 €
Communication (flyers, brochures, goodies...) pendant 5 ans 10 000,00 € 1,0 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 €
P T ST R IERE SNy EUE U D) ™ 2o R aa g 50 1500 000,00 € 1500 000,00 € 0,00 ¢




Sous-total dépenses externes - phase de mise en place 1518 000,00 € 1518 000,00 € 0,00 €|
Phase d'exploitation de I'équipement
Sous-total dépenses externes - phase d'exploitation 0,00 €|
Sous-total dépenses externes 0,00 €|
Frais de déplacement (cf. paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement

Equipe portail et 1IF360 : missions France et étranger (en part. USA) : 5000 €/an pendant 5 ans 25 000,00 € 25 000,00 € 0,00 €|

|Gouvernance : consell scientifique International, comite de suivi, comite de direction : /000 €7/ an
5 ans 35 000,00 €| 35 000,00 €| 0,00 €|
Journées Biblissima : 2 jours par an (tous les péles et clusters) 15000 € / an pendant 5 ans 75 000,00 €| 75 000,00 €| 0,00 €|
Semaines annuelles des 7 clusters : 4,5 jours /an : 11 685 € / cluster, donc 81 795 € / an pendant 5 ans 408 975,00 € 408 975,00 € 0,00 €|
Sous-total frais de déplacement - phase de mise en place 543 975,00 €| 543 975,00 € 0,00 €|

Phase d'exploitation de I'équipement

Equipe portail et 1IF360 : missions France et étranger (en part. USA) : 1000 €/an pendant 5 ans

|Gouvernance : consell scientifique International, comite de suivi, comite de direction : apports des
q P fé

Sous-total frais de déplacement - phase d'exploitation

Sous-total frais de déplacement

5000,00 €

5000,00 €

Prestations de service externes

Phase de mise en place de I'équipement

Développements informatiques Portail Biblissima, plateforme data.biblissima, Site outils

150 000,00 €

150 000,00 €

0,00 €

GED : marché de numérisation

50 000,00 €

50 000,00 €




Sous-total prestations de service externes - phase de mise en place 200 000,00 € 150 000,00 €| 50 000,00 €|
Phase d'exploitation de I'équipement
Développements informatiques Portail Biblissima, plateforme data.biblissima, Site outils : évolutions 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 €
/Appel a projet Biblissima+ : 190000€ en année 6, limités a des frais de prestation 190 000,00 €| 190 000,00 €| 0,00 €
Sous-total prestations de service externes - phase d'exploitation 240 000,00 € 240 000,00 € 0,00 €|
Sous-total prestations de service externes 440 000,00 € 390 000,00 € 50 000,00 €|
Codt total Aide demandée| Apport|
Total fonctionnement 2506 975,00 € 2451 975,00 € 55 000,00 €
Facturation interne
Description Codt total Aide demandée Apport
Phase de mise en place de I'équipement

Sous-total facturation interne - phase de mise en place 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|

Phase d'exploitation de I'équipement

Sous-total facturation interne - phase d'exploitation

Total facturation interne

Synthése de la demande financiére

Colt complet Aide demandée Apport
Total hors frais de gestion 5956 905,00 €| 4471 155,00 €| 1485 750,00 €
Frais de gestion (max : 8%) 8(% (taux) 357 692,40 € 357 692,40 €




Frais d'environnement 80|% (taux) 2621 944,00 €| 2621 944,00 €|
Total 8936541,40 € 4828 847,40 € 4107 694,00 €
Nom des financeurs Nature et objet du financement Sollicité Obtenu
1 [Région lle-de-France ngmel'zriques du (;ampus Condorcet. Comporte trois emplois Biblissima sur 7 ans. 5476 000,00 €|
2 |ANR MRSEI SCRIPTISSIMA : préparation d'un projet européen a déposer en 2021 29 999,84 €|
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Total des autres financements 5476 000,00 €| 29 999,84 €|

Justification de la demande d'aide pour le personnel (le cas échéant)

‘L'équipe portail Biblissima a acquis, depuis 2013, des compétences uniques et un fonctionnement interne parfaitement rédeé qui lui confére une efficacité maximale. Le
Hresponsable de I'équipe est le meilleur spécialiste, internationalement reconnu, du protocole d'interopérabilité des images IlIF et il assure I'efficacité du dispositif de conseil,
Haccompagnement et développement IIIF360. Il a une connaissance profonde de tous les projets scientifiques et numériques du périmetre. Le spécialiste des référentiels,
chercheur en philosophie médiévale, au savoir encyclopédique, multilingue, d'une acribie sans faille, est le seul a pouvoir maitriser dans leur ampleur et leur diversité tous les
Hre’fe’rentiels gérés au sein de Biblissima+, qui sont la colonne vertébrale du projet. Le développeur qui crée les sites et interfaces et assure |'interopérabilité profonde des
ressources numeriques tres hétérogenes du perimetre met en oeuvre I'ensemble de I'infrastructure. Il a créé la plateforme IIIF Collections en plein développement, qui est le
Hnoyau d'un Biblissima+ international, et la plateforme data.biblissima, service de réconciliation des données et de fourniture de référentiels pour le futur FNE. Cette équipe
assurera, en phase d'exploitation, I'évolution indispensable des sites, plateformes, interfaces, et l'intégration de toutes les ressources produites par les partenaires et les

porteurs des projets partenariaux : on ne peut donc s'en passer en phase 2.

Responsable scientifique et technique Personne habilitée a engager I'etablissement coordinateur

Prénom Nom Prénom Nom

lAnne-Marie URCAN-VERKERK | Jean-Francois BALAUDE
Qualité
Président

Signature ‘

Signature & Visa

Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obligatoires et seront conservées en fichiers par I'ANR pour assurer la conduite opérationnelle de I'évaluation et I'administration

des dossiers.
Conformément a la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a I'lnformatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'acces et de rectification des

données personnelles les concernant. Les personnes concernées peuvent exercer ce droit en s'adressant a I'ANR (voir coordonnées dans le texte de I'appel a projets).



Identification de I'établissement partenaire

i Réservé a f'organr'sme' gestionnaire du programme
~ N°dedossier  ANR-20-ESR-00XX-02
| Acronyme BIBLISSIMA+

L

Nom complet du partenaire

Sigle du partenaire
Type de partenaire
Numéro SIRET

Centre National de la Recherche Scientifique - Délégation lle de France Meudon “

CNRS - DR5
EPST
18008901300155

Prénom
Qualité
Courriel

Téléphone

Personne habilitée a engager juri}liquement I'établissement partenaire

Monsieur I

CAVELIER

Philippe

Délégué Régional

delegue@dr5.cnrs.fr

01 4507 52 32 |

Correspondant scientifique et technique

Nom Prénom
| BOUGARD 1 | Francois |
Courriel Téléphone
fholzard@ihtenst ] || 067506060 |

Equipement (codt unitaire HT > 4000 € - si le partenaire récupére la TVA, indiquer le cofit hors TVA)

Description

l Coiit unitaire l Quantité I Coft total | Aide demandée ] Apport

Phase de mise en place de I'équipement

15 000,00 € 1,0 15 000,00 € 15 000,00 €

10 000,00 €| 1,0 10 000,00 €| 10 000,00 €| 0,00 ¢

FRHT : équipement informatique 10 postes 4 000,00 € 10,0| 40 000,00 €| 40 000,00 € 0,00 €

ﬂIRHT : équipements informatiques mis a disposition du projet 50 000,00 € 1,0 50 000,00 € 50 000,00 €

BRI i T3 4 FISPOSIHO 250 000,00 € 1,0 250000,00 € 250000,00 €
RHT : con curde TEPHE-PST

AOROC) 10 000,00 €] 1,0 10000,00 € 10 000,00 €

CRC : équipement informatigue de l'ingénieur recruté 4 000,00 € 1,0 4000,00 € 4 000,00 €| 0,00 ¢

CRC : solution de stockage des données 6 000,00 € 1,0 6000,00 € 6 000,00 € 0,00 ¢

Sous-total équipement - phase de mise en place 385000,00 € 60 000,00 € 325 000,00 €|

Phase d'exploitation de I'équipement




Sous-total équipement - phase d'exploitation 0,00 ¢ 0,00€ 0,00 ¢
Total équipement 385 000,00 € 60 000,00 € 325 000,00 €|
Personnel
Description type de poste (cgg?gtgfs::tzt::e. )| Contunitaire | Nb. p.mois Coit total Aide demandée Apport

Personnel sans demande de financement

Phase de mise en place de I'équipement

de mois de chaque catégorie par unité

AUROC=U3CIHAM =3,5CRC- T

S Al statutaire 5 300,00 € 18,0 95 400,00 €
oA i ~TATRATHEeN statutaire 5 500,00 € 161,2)
44 CESR - 4 CIHAM |IEHC statutaire 700,00 € 48,0
m;E O P i e N2 stetutairs 6600,00 € 118,
6 CESCM - 22 Hisoma - 66 IRHT |IR1 statutaire 8300,00 € 94,0
[21,5 Hisoma - 27,2 IRHT IRHC statutaire 9800,00 € 48,7
WW FEALSLIE) [CRCN statutaire 6700,00 € 104,9
14 AOROC - 4,8 CESR - 8 CIHAM - 36 IRHT [DR2 statutaire 9300,00 € 62,8
6 CRH - 34,6 IRHT DR1 statutaire 11300,00 € 40,6
10 AOROC DR émérite 11000,00 € 100
7 Hisoma ICRCH statutaire 9 200,00 € 7,0}

Sous-total personnel sans demande de financement - phase de mise en place

Phase d'exploitation de |'équipement

0,2 CIHAM - 1,3 CRC - 0,5 Hisoma ]AI statutaire 5 300,00 €| 2,0]
42 CESR - 2 CIHAM - 8 IRHT |IECN statutaire 5 500,00 € 52,0]
20 CESR lIEHC statutaire 7 000,00 € 20,0|
T8 CESR =5 CRAHAM = 5,2 CRC = Z His6ma :
i [IR2 statutaire 6 600,00 € 50,2
3,6 CESCM - 42 |RHT - 1 Hisoma IR1 statutaire 8300,00 € 45,6)
3 CIHAM = TCRAHAM =15 TRAT =T *

e CRCN statutaire 6 700,00 €| 20,0]
3,6 CRH - 11 IRHT DR1 statutaire 11 300,00 €] 14,6]

Sous-total personnel sans demande de financement - phase d'exploitation

Sous-total personnel sans demande de financement

Personnel avec demande de financement

95 400,00 €
886 600,00 €

778 800,00 €
780 200,00 €
477 260,00 €
702 830,00 €
584 040,00 €
458 780,00 €
110 000,00 €
64 400,00 €

5274310,00 ¢

10 600,00 €|
286000,00 ¢
140 000,00 €
331320,00 ¢
386 780,00 ¢
134 000,00 €
164 980,00 ¢

1453680,00 ¢
6727 990,00 €

Phase de mise en place du projet

CIHAM cCD IE 3750,00 € 30,0 112 500,00 € 112 500,00 ¢ 0,00 €
HISOMA cDD IE 3750,00 € 13,0 48 750,00 ¢ 48750,00 € 0,00€

RHT coD IE 3750,00 € 212,0 795 000,00 € 795 000,00 ¢f 0,00€
CESCM coD IR 4 600,00 € 60,0 276 000,00 € 276 000,00 ¢f 0,00 ¢
CIHAM coD IR 4600,00 € 15,0 69 000,00 ¢ 69 000,00 ¢} 000¢
CRC CoD IR 4600,00 € 48,0 220 800,00 € 2201800,00 € 0,00¢
HISOMA COD IR 4 600,00 € 40,0 184 000,00 € 184 000,00 € 0,00¢
firHT CDD IR 4600,00 € 69,0 317 400,00 € 317 400,00 € 0,00 ¢
[r1soma post doc 5 000,00 € 12,0 60 000,00 € 60000,00 € 0,00 ¢




EJRHT post doc 5 000,00 € 48,0 240 000,00 € 240 000,00 € 0,00¢
ECESCM stage 4 mois 2550,00 € 5,0 12 750,00 €| 12 750,00 € 0,004
[IRHT COD T 2 700,00 € 20,0 54 000,00 € 54 000,00 €| 0,00 €
Sous-total personnel avec demande de financement - phase de mise en place 2390 200,00 € 2390200,00 € 0,00 ¢
Phase d'exploitation du projet {Axe 1)
Sous-total personnel avec demande de financement - phase d'exploitation 0,00 ¢ 0,00 € 0,00 ¢
Sous-total personnel avec demande de financement 2 390 200,00 € 2390200,00 € 0,00 €
Total personnel | 1490,6 p.m| 9 118 190,00 € 2390200,00 € 6727 990,00 €
Fonctionnement (si le partenaire récupére la TVA, indiquer le cofit hors TVA)
| cottunitaire | Quantité | Codit total Aide demandée Apport
Dépenses externes (cf. I'onglet Notice et le paragraphe 3.1.2 du Réglement financler)
Phase de mise en place du projet
{IRHT : licences Oxygen 125,00 €| 10,0] 1 250,00 €| 1 250,00 €| 0,00 €
Sous-total dépenses externes - phase de mise en place 1250,00 € 1250,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation du projet




Sous-total dépenses externes - phase d'exploitation
Sous-total dépenses externes
Frais de déplacement {cf. paragraphe 3.1.2 du R&glement financier)
Phase de mise en place du projet
T / YL 39.000,00 €| 39 000,00 € 0,00
CRC : missions pour échanges avec les partenaires 7 000,00 €| 7000,00 € 0,00 €
CIHAM : missions pour référentiels valeurs et mesures 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 ¢
CIHAM : missians et frais pour écoles d'été et formations TEl en années 2 et 5 42 000,00 €] 42 000,00 €| 0,00 €
HISOMA : invitations de formateurs internationaux en années 2 et 5 12 000,00 € 12 000,00 € 0,00 €
iIRHT : missions environnements d'édition TEI (interactions avec Caen, Tours et Lyon) 3000,00 ¢ 3 000,00 € 0,00 ¢
[IRHT : missions réseau international de lexicographes 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 ¢
Sous-total frais de déplacement - phase de mise en place 115 000,00 €| 115000,00 € 0,00 g
Phase d'exploitation du projet
15 000,00 15 000,00 €
Sous-total frais de déplacement - phase d'exploitation 15 000,00 € 15 000,00
Sous-total frais de déplacement 130 000,00 €} 115 000,00 € 15 000,00
Prestations de service externes
Phase de mise en place de I'équipement
(CESCM : Numérisation 3D d'inscriptions médiévales et acquisition d'images RMN 47 000,00 € 47 000,00 €| 0,00 €
ICIHAM : prestations pour amélioration incrémentielle d'un plugin TEI pour éditeur libre 96 000,00 € 96 000,00 € 0,00 g
ICIHAM : numérisations pour référentiel valeurs et mesures 10 000,00 €] 10 000,00 €| 0,00 €
HISOMA : développemnt d'un connecteur DTS au sein de I'outil TEI Publisher 10 000,00 €| 10 000,00 € 0,00 €
I|RHT: ISMI : alimentation, développement, pérennisation 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 ¢
lIRHT {avec GED) : numérisation et océrisation d'imprimés anciens 67 320,00 € 67 320,00 €| 0,00 €
liRHT : catalogage automatisé et reconnaissance d'entités nommées 40 000,00 € 40 000,00 €| 0,00 €
Sous-total prestations de service externes - phase de mise en place 300 320,00 ¢ 300320,00 ¢ 0,00 ¢
Phase d'exploitation de I'équipe
Sous-total prestations de service externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00€ 0,00 €
Sous-total prestations de service externes 300 320,00 €| 300 320,00 €| 0,00 €
Colit total Aide demandée Apport;
Total fonctionnement 431 570,00 € 416 570,00 € 15 000,00 €
Facturation interne
Description Codt total Aide demandée Apport
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total facturation interne - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 g
Phase d'exploitation de I'équipement




Sous-total facturation interne - phase d‘exploitation 0,00 €

0,00¢

Total facturation interne 0,00 €

Synthése de la demande financiére

Cot complet Alde demandée Apport ||
Total hors frais de gestion 9 934 760,00 €| 2866 770,00 € 7067 990,00
Frais de gestion (max : 8%) 8]% (taux) 229341,60 € 229341,60 €
Frais d'environnement 50[% {taux) 4559 095,00 € 4559 095,00 €
Total 14723 196,60 € 3096111,60 € 11627 085,00 €

Autres soutiens financiers sollicités ou obtenus pour le projet

Nom des financeurs Nature et objet du financement Sollicité Obtenu
1|ERC GRAPH-AEST ;tbr\g mgmmmmmm 105 000,00 €
2|HOME projet europée IRHT : pour Biblissimat, référentiels, reconnaissance d'entités nommées 48 000,00 €
3[ANR-HORAE ]IRHT : pour Biblissimat, reconnaissance de formes et catalogage automatique 30 000,00 €
4 |ANR FWF BeCoRe IIRHT : pour Biblissimat+, classification d'éléments graphiques 24 000,00 €
5|ANR VELUM IRHT : pour Biblissima+, corpus lexical latin de 50 millions de mots 241 000,00 €]
6
7
8
Total des autres financements 129 000,00 € 319 000,00 ¢

 Justification de la demande d'aide pour le personnel (le cas échéant)

gVeUf'Hez utiliser cette case pour justifier la demande d'aide pour le personnel dans le cas des projets de I'Axe 1 - Numérique

" Engagement de I'établissement partenaire (les signatures sont a apposer obligatoirement sur le document papier) - N'omettez pas la

signature de la lettre d'engagement

Correspondant scientifique et technique Personne habilitée & engager I'etablissement partenaire

Prénom Nom
CAVELIER

Prénom Nom I
BOUGARD |

Frangois Philippe

Qualité
Délégué Régional

Signature

"hristelie LE MOULLEC

7 e
I5rtenariat et Valorsation

Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obligatoires et seront conservées en fichiers par I'ANR pour assurer la conduite opérationnelle de I'évaluation et I'administration
des dossiers.

Conformément & la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a I'lnformatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'accés et de rectification des
données personnelles les concernant. Les personnes concernées peuvent exercer ce droit en s'adressant a I'ANR (voir coordonnées dans le texte de I'appel a projets).

| | Signature & Visa

| /5 | T5ir le Délégué Régional en
| il | et par dé[ég

I I

I e |

I I

I I




Réservé a l'organisme gestionnaire du programme
Identification de I'établissement partenaire N° de dossier ANR-20-ESR-00XX-03
Acronyme BIBLISSIMA+

_ Nomcompletdupartenaire

Nom complet du partenaire ||Université Paris Sciences et Lettres

Sigle du partenaire [|PSL

Type de partenaire ||[EPSCP
Numéro SIRET |{13002614900018

Personne habilitée a engager juridiquement I'établissement partenaire

Genre |[Monsieur ||
Nom FUCHS

Prénom [|Alain

Qualité ||Président
Courriel ||alain.fuchs @psl.eu

Téléphone |[+33 (0)1 75 00 02 84 I
Correspondant scientifique et technique

Nom Prénom
|| STOKES I I Peter
Courriel Téléphone
peter.stokes@ephe.psl.eu If 0783369275

Demande financiere ANR détaillée du projet

Equipement (colit unitaire HT >4000 € - si le partenaire récupére laTVA, indiquer le colt hors TVA)

Description | codtunitaire |  Quantité | Coit total | Aidedemandée | Apport
Phase de mise en place de I'équipement
mETss FEOIVESTERL PSS T 135 000,00 € 1,0 135 000,00 € 135 000,00 €
[EPHE-PSL (RURUC TStanmer A3 et Z orainatenurs pour 18 Traltement
N 13 000,00 € 1,0 13 000,00 € 13 000,00 €
20 000,00 € 1,0 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 €
4 000,00 € 1,0 4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 €
24 800,00 € 1,0 24 800,00 € 24 800,00 € 0,00 €
5000,00 € 1,0 5000,00 € 5 000,00 € 0,00 €
37 000,00 € 1,0 37 000,00 € 37 000,00 € 0,00 €
Sous-total équipement - phase de mise en place 238 800,00 € 90 800,00 € 148 000,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement




Sous-total équipement - phase d'exploitation

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total équipement

238 800,00 €

90 800,00 €

148 000,00 €

Personnel

Type de contrat

(cop,

Sous-total personnel sans demande de financement - phase de mise en place

2459 420,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement

’ ’
Lilisd oo A fornmled "

DE1

10 000,00 €

19,4

194 000,00 €

EPHE-PSL (SAPRAT)

DE1

10 000,00 €

10,0

100 000,00 €

Sous-total personnel sans demande de financement - phase d'exploitation

294 000,00 €

Sous-total personnel sans demande de financement

2753 420,00 €

Personnel avec demande de financement

Description type de poste DI, statutaire, ..) Coit unitaire Nb. p.mois Cot total Aide demandée Apport
Personnel sans demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement
INOTDTE 0e IgNES TNSUTTISaNT T Je Tegroupe
e . .

ENC-PSL (CIM) IECN statutaire 3750,00 € 70,0 262 500,00 € 262 500,00 €
ENC-PSL (CIM) IR2 statutaire 4 600,00 € 6,0 27 600,00 € 27 600,00 €
ENC-PSL (CJM) MCEF Statutaire 6 500,00 € 80,0 520 000,00 € 520 000,00 €
ENC-PSL (CIM) DE1 10 000,00 € 51,2 512 000,00 € 512 000,00 €
ENS-PSL (AOROC) AIT 3 000,00 € 2,0 6 000,00 € 6 000,00 €
EPHE-PSL (AOROC, financement Scripta-PSL) | CDD IR1 4 600,00 € 59,0 271 400,00 € 271 400,00 €
EPHE-PSL (AOROC) doctorant 3200,00 € 12,0 38 400,00 € 38 400,00 €
WT?RUW " DE1 10 000,00 € 43,0 430 000,00 € 430 000,00 €
EPHE-PSL (SAPRAT) DE1 10 000,00 € 38,0 380 000,00 € 380 000,00 €
EPHE-PSL (SAPRAT) DE cumulant 600,00 € 19,2 11520,00 € 11 520,00 €

2459 420,00 €

194 000,00 €

100 000,00 €

294 000,00 €

2753 420,00 €

Phase de mise en place de I'équipement
ENC-PSL (CIM) vacations 1500,00 € 23,0 34 500,00 € 34 500,00 € 0,00 €
ENC-PSL (CJM) CDD IGE 3750,00 € 44,0 165 000,00 € 165 000,00 € 0,00 €
ENC-PSL (CIM) CDD IGR 4 600,00 € 85,0 391 000,00 € 391 000,00 € 0,00 €
ENC-PSL (CIM) post doc 5000,00 € 24,0 120 000,00 € 120 000,00 € 0,00 €
EPHE-PSL (AOROC) CDD Al 3 350,00 € 12,0 40 200,00 € 40 200,00 € 0,00 €
EPHE-PSL (AOROC) CDD IGE 3 750,00 € 30,0 112 500,00 € 112 500,00 € 0,00 €
EPHE-PSL (AOROC) CDD IGR 4 600,00 € 96,0 441 600,00 € 441 600,00 € 0,00 €
EPHE-PSL (SAPRAT) CDD IGR 4 600,00 € 88,0 404 800,00 € 404 800,00 € 0,00 €




[ENC=PSC{CIIVIT POUT AN T Callage 0es

.| vacations

1500,00 €

16,0

24 000,00 €

24 000,00 €

0,00 €

T L e LY; e

Sous-total personnel avec demande de financement - phase de mise en place 1733600,00 € 1733600,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement (Axe 1)
Sous-total personnel avec demande de financement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total personnel avec demande de financement 1733600,00 € 1733600,00 € 0,00 €
Total personnel | 827,8 p.m 4 487 020,00 € 1733 600,00 € 2753 420,00 €
Fonctionnement (si le partenaire récupére laTVA, indiquer le colt hors TVA)
Description | coatunitaire | Qquantité | Coit total Aide demandée Apport
Dépenses externes (cf. l'onglet Notice et le paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement
[PSC{AURUC] T CONTIOUTION 3 Ta MalMTenance au CIuSTer ae carc
i = 15 000,00 € 1,0 15 000,00 € 15 000,00 €
_:j SRR e M D S A ) 10 000,00 € 5,0 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 €
Sous-total dépenses externes - phase de mise en place 65 000,00 € 50 000,00 € 15 000,00 €

Phase d'exploitation du projet




Sous-total dépenses externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total dépenses externes 65 000,00 € 50 000,00 € 15 000,00 €
Frais de déplacement (cf. paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement
ENC-PSL (CJM) : missions diverses 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 €
Sous-total frais de déplacement - phase de mise en place 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation du projet
Sous-total frais de déplacement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total frais de déplacement 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 €
Prestations de service externes
Phase de mise en place de I'équipement
ENC-PSL (CTHS) : acquisition de données du réfrentiel DicoTopo 20 000,00 € 20 000,00 €
ENC-PSL (CJM) : acquisition de données pour les référentiels 80 000,00 € 80 000,00 € 0,00 €
. N m 60 000,00 € 60 000,00 € 0,00 €
. 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 €
SH RS AL U e A . o ORI 25 000,00 € 25 000,00 € 0,00 €
Sous-total prestations de service externes - phase de mise en place 235 000,00 € 215 000,00 € 20 000,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total prestations de service externes 235 000,00 € 215 000,00 € 20 000,00 €
Codt total Aide demandée Apport
Total fonctionnement 320 000,00 € 285 000,00 € 35 000,00 €
Facturation interne
Description | Coit total Aide demandée Apport
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total facturation interne - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €




Phase d'exploitation de I'équipement

Sous-total facturation interne - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €

Total facturation interne 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Synthése de lademande financiere

Colt complet Aide demandée Apport
Total hors frais de gestion 5045 820,00 € 2109 400,00 € 2936 420,00 €
Frais de gestion (max :8%) 8| % (taux) 168 752,00 € 168 752,00 €
Frais d'environnement 66 | % (taux) 2961433,20 € 2961433,20€
Total 8176 005,20 € 2278 152,00 € 5897 853,20 €

Autres soutiens financiers sollicités ou obtenus pour le projet

Nom des financeurs Nature et objet du financement Sollicité Obtenu

#| RESILIENCE Infradev EPHE-PSL : Développement de Kraken, 16 mois d'IR2, eScriptorium 14 mois d'IR1 204 000,00 €

#| OpenlITl U. Maryland EPHE-PSL : intertextualité, création automatique de vérité de terrain, araboscripte 80 000,00 €

#|DIM IdF STCN EPHE-PSL : Cluster de calcul et stockage, eSigna, SigiScript, module héraldique 96 000,00 € 143 500,00 €

#| ERC Vietnamica EPHE-PSL : interface pour les écritures de haut en bas 25000,00 €

#| Deutsches archdologisches Institut (DAI) AUKU,L nunmmmmme oF 80 000,00 €

#| SIAF ENC-PSL : saisie de données dans DicoTopo ; EPHE-PSL : module héraldique, SIGILLA 180 000,00 € 15 000,00 €

#| ANR ENC-PSL : repérage d'entités nommées 127 000,00 €

#| ANR EPHE-PSL : développement portail e-Signa 65 000,00 €
Total des autres financements 276 000,00 € 739 500,00 €

Justification de lademande d'aide pour le personnel (le cas échéant)

Veuillez utiliser cette case pour justifier la demande d'aide pour le personnel dans le cas des projets de I'Axe 1 - Numérique

Engagement de I'etablissement partenaire (les signatures sont a apposer obligatoirement sur le document papier) - N'omettez pas la signature de la

lettre d'engagement

Correspondant scientifique et technique Personne habilitée a engager I'etablissement partenaire
Prénom Nom Prénom Nom
Peter STOKES Alain FUCHS
Qualité
Signature Président

Signature & Visa

4 T

Alain FUCHS
Président

Univer:

sité PSL

Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obligatoires et seront conservées en fichiers par I'ANR pour assurer la conduite opérationnelle de I'évaluation et I'administration des
dossiers.



Conformément a la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a I'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'acces et de rectification des données
personnelles les concernant. Les personnes concernées peuvent exercer ce droit en s'adressant a I'ANR (voir coordonnées dans le texte de I’appel a projets).



Réservé a l'organisme gestionnaire du programme

Identification de I'établissement partenaire N° de dossier ANR-20-ESR-00XX-04
Acronyme BIBLISSIMA+

. Nomcompletdupartenaire_

Nom complet du partenaire ||Ecole des hautes études en sciences sociales

Sigle du partenaire ||[EHESS

Type de partenaire ||EPSCP
Numéro SIRET  ||19753742600011

Personne habilitée a engager juridiquement |'établissement partenaire

Genre ||Monsieur "
Nom [|[PROCHASSON

Prénom |[Christophe

Qualité ||Président

Courriel gresidence@ehess.fr
Téléphone  |[01 49 54 25 01 [

Correspondant scientifique et technique

Nom Prénom
|| Anheim " " Etienne
Courriel Téléphone
etienne.anheim@ehess.fr (l 06 28 08 38 00

Equipement (colt unitaire HT > 4000 € - si le partenaire récupére la TVA, indiquer le colit hors TVA)

Description | Colt unitaire I Quantité | Codt total | Aide demandée | Apport
Phase de mise en place de I'équipement
CRH et Editions de I'EHESS : équipement informatique 4 000,00 € 2,0 8 000,00 € 8 000,00 € 0,00 €
Sous-total équipement - phase de mise en place 8 000,00 € 8 000,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement




Personnel avec demande de financement

Sous-total équipement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total équipement 8 000,00 € 8 000,00 € 0,00 €
Personnel
Description type de poste Type de contrz?t (coo, Codt unitaire Nb. p.mois Codt total Aide demandée Apport
CDI, statutaire, ...)
Personnel sans demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement
CRH : coordination DE statutaire 10 000,00 € 3,0 30 000,00 € 30 000,00 €
[EQTUIONS EFESS T PIIOTage SCIen
s P gL DE cumulant 600,00 € 18,0 10800,00 € 10800,00 €
CRH : développement bases de données IGE statutaire 3 750,00 € 6,0 22 500,00 € 22 500,00 €
[CRF T TESPONSaDITe DaSe 0e GONNEes -
rmroverer e horrers MCEF statutaire 6 500,00 € 6,0 39 000,00 € 39 000,00 €}
DSI : développement informatique IGR statutaire 4 600,00 € 3,0 13 800,00 € 13 800,00 €
YaAL TEL IGR statutaire 4 600,00 € 3,0 13 800,00 € 13 800,00 €]
Sous-total personnel sans demande de financement - phase de mise en place 129 900,00 € 129 900,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement
CRH : coordination DE statutaire 10 000,00 € 1,8 18 000,00 € 18 000,00 €]
[EQTIIONS EFESS T PIIOTage SCIen
L P Mg DE cumulant 600,00 € 10,8 6 480,00 € 6 480,00 €
CRH : développement bases de données IGE statutaire 3 750,00 € 3,6 13 500,00 € 13 500,00 €]
. N MCF statutaire 6 500,00 € 3,6 23 400,00 € 23 400,00 €
DSI : développement informatique IGR statutaire 4 600,00 € 1,8 8280,00 € 8280,00 €
[EQTIIONS ERESS T SUIVTTNTERTATION GONNEES :
YAAL TEL IGR statutaire 4 600,00 € 1,8 8280,00 € 8 280,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement - phase d'exploitation 77 940,00 € 77 940,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement 207 840,00 € 207 840,00 €




Phase de mise en place de I'équipement

ICRH T OEVEIOpPPEMENT O€ T TNTETOPEranIlte

CDbD 4 600,00 € 24,0 110 400,00 € 110 400,00 € 0,00 €
E,,E oS E, EE, g,;ji i: PPem Em[ _E immm cDD 3750,00 € 12,0 45 000,00 € 45 000,00 € 0,00 €
Sous-total personnel avec demande de financement - phase de mise en place 155 400,00 € 155 400,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement (Axe 1)
Sous-total personnel avec demande de financement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total personnel avec demande de financement 155 400,00 € 155 400,00 € 0,00 €
Total personnel | 98,4 p.m 363 240,00 € 155 400,00 € 207 840,00 €
Fonctionnement (si le partenaire récupeére la TVA, indiquer le colit hors TVA)
Description | Codt unitaire | Quantité | Codt total Aide demandée Apport

Dépenses externes (cf. I'onglet Notice et le paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)

Phase de mise en place de I'équipement




Sous-total dépenses externes - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation du projet
Sous-total dépenses externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total dépenses externes 0,00 € 0,00 €
Frais de déplacement (cf. paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total frais de déplacement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation du projet
Sous-total frais de déplacement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total frais de déplacement 0,00 € 0,00 €
Prestations de service externes
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement




Sous-total prestations de service externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total prestations de service externes 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Codt total Aide demandée Apport
Total fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Facturation interne
Description | Codt total Aide demandée Apport
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total facturation interne - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement

Sous-total facturation interne - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Total facturation interne 0,00 € 0,00 €

Synthése de la demande financiere

Colit complet Aide demandée Apport
Total hors frais de gestion 371 240,00 € 163 400,00 € 207 840,00 €
Frais de gestion (max : 8%) 8| % (taux) 13 072,00 € 13 072,00 €
Frais d'environnement 80| % (taux) 290 592,00 € 290 592,00 €
Total 674 904,00 € 176 472,00 € 498 432,00 €|

Autres soutiens financiers sollicités ou obtenus pour le projet

Nom des financeurs

Nature et objet du financement

Sollicité

Obtenu

AR EIEIE IS

Total des autres financements

0,00 €

0,00 €

Justification de la demande d'aide pour le personnel (le cas échéant)

Veuillez utiliser cette case pour justifier la demande d'aide pour le personnel dans le cas des projets de I'Axe 1 - Numérique




Engagement de |'établissement partenaire (les signatures sont a apposer obligatoirement sur le document papier) - N'omettez pas la signature de la

lettre d'engagement

Correspondant scientifique et technique Personne habilitée a engager I'etablissement partenaire
Prénom Nom Prénom Nom
Etienne Anheim Christophe PROCHASSON

Qualité
Signature Président
Signature & Visa
N

Christoplie PROCHASSON
VucCpP

Président d@!'EH

Les inft ions p lles tr ises dans ces d sont oblic ires et seront conservées en fichiers par I'ANR pour assurer la conduite opératit lle de I'évaluation et I'admini: ion des d
Conformément a la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative & I'lnformatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'accés et de rectification des données
personnelles les concernant. Les personnes concernées peuvent exercer ce droit en s'adressant a I'ANR (voir coordonnées dans le texte de I'appel & projets).




Réservé a I'organisme gestionnaire du programme
Identification de I'établissement partenaire N° de dossier ANR-20-ESR-00XX-05
Acronyme BIBLISSIMA+

Nom complet du partenaire

Nom complet du partenaire [{[Ecole normale supérieure de Lyon

Sigle du partenaire  [[ENS Lyon
Type de partenaire uEPSCP
Numéro SIRET  |{13000812100019

Personne habilitée a engager juridiguement I'établissement partenaire

Genre iﬁ\l‘lonsieur ||

Nom |{Pinton

Prénom [Jean-Frangois
Qualité ||Président
Courriel |[president@ens-lyon.fr

Téléphone (04 37 37 60 04 Il
Correspondant scientifique et technique
Nom Prénom
(l BLANDENET B (l Maelys
Courriel Téléphone

I maelys.blandenet@ens-lyon.fr | ( 0437376275
Demande financiére ANR détaillée du projet

Equipement (co(t unitaire HT > 4000 € - si le partenaire récupére la TVA, indiquer le colt hors TVA)

Description | codtunitaire | Quantité | Coiit total | aidedemangee | Apport
Phase de mise en place de |'équipement

Sous-total équipement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 §

Phase d'exploitation de I'équipement




Sous-total équipement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total équipement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Personnel
Description type de poste tcu&z:f:t:;::: ) Codit unitaire Nb. p.mois Codt total Aide demandée Apport
Personnel sans demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement
T |MICF statutaire 6500,00 € 3,0 19 500,00 € 19 500,00 §
PREX statutaire 12 000,00 € 3,0 36 000,00 € 36 000,00 €|
Umsbaskaaiiidy MCF statutaire 6 500,00 € 5,0 32500,00 € 32500,00 €
ILi m: e ffm’: i IGE 3 750,00 € 1,8 6 750,00 € 6 750,00 €
{IPERSEE : responsable pale informatique |IGR 4 600,00 € 0,6 2 760,00 € 2760,00 €
{IPERSEE : pole informatique IGE 3 750,00 € 42 15 750,00 € 15 750,00 €
PERSEE : assistant de documentation Al 3 350,00 € 36 12 060,00 € 12 060,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement - phase de mise en place 125 320,00 € 125 320,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement




Sous-total personnel sans demande de financement - phase d'exploitation 0,00€ 0,00€
Sous-total personnel sans demande de financement 125 320,00 € 125 320,00 €i
Personnel avec demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement
CDD IGE 3 750,00 € 6,0 22 500,00 € 22 500,00 € 0,004
e CDD IGR 4 600,00 € 24,0 110 400,00 € 110400,00 € 0,004€
icollahoration auec doiline norta
Sous-total personnel avec demande de financement - phase de mise en place 132 900,00 € 132 900,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement (Axe 1)
Sous-total personnel avec demande de financement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total personnel avec demande de financement 132 900,00 € 132 900,00 € 0,00€
Total personnel | 51,2 p.m 258 220,00 € 132 900,00 € 125 320,00 €]
Fonctionnement (si le partenaire récupére la TVA, indiquer le colit hors TVA)
Description I Colit unitaire I Quantité | Coiit total | Aide demandée [ Apport
Dépenses externes (cf. I'onglet Notice et le paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de |'équipement
| i e s 125,00 €] 80| 1000,00 €] [ 1.000,00 €




Sous-total dépenses externes - phase de mise en place 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €

Phase d'exploitation du projet
Sous-total dépenses externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total dépenses externes 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €

Frais de déplacement (cf. paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement

B-1.6.2 est une collaboration avec I''lRHT : missions pendant 5 ans (1000 € / an) 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 €
Sous-total frais de déplacement - phase de mise en place 5000,00 € 5 000,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation du projet
Sous-total frais de déplacement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total frais de déplacement 5000,00 € 5 000,00 € 0,00 d

Prestations de service externes

Phase de mise en place de |'équipement




Sous-total prestations de service externes - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de |'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €]
Sous-total prestations de service externes 0,00 € 0,00€ 0,00 €"
Codt total Aide demandée Appcm"
Total fonctionnement 6 000,00 € 5 000,00 € 1.000,00 €|
Facturation interne
Description | Codit total | Aide demandée Apport
Phase de mise en place de |'équipement
Sous-total facturation interne - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement
Sous-total facturation interne - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Total facturation interne 0,00 €I 0,00 €| 0,00 €”

Synthese de 15 demande financiére

Colt complet Aide demandée Apport
Total hors frais de gestion 264 220,00 € 137 900,00 € 126 320,00 €
Frais de gestion (max : 8%) Sl% (taux) 11 032,00 € 11032,00 €
||Frais d'environnement ao|% (taux) 206 576,00 € 206 576,00 §
| Total 481 828,00 € 148 932,00 € 332 896,00 €

Autres soutiens financiers sollicités ou obtenus pour le projet



Nom des financeurs Nature et objet du financement Sollicité Obtenu

FEER AR ES S

Total des autres financements 0,00 € 0,00 §

Justification de la demande d'aide pour le personnel (le cas échéant)

|Veuillez utifiser cette case pour justifier la demande d‘aide pour le personnel dans le cas des projets de I'Axe 1 - Numérigue

Engagement de I'établissement partenaire (les signatures sont a apposer obligatoirement sur le document papier) - N'omettez pas la

signature de la lettre d'engagement

Correspondant scientifique et technique Personne habilitée a engager I'etablissement partenaire
Prénom Nom Prénom Nom
Maelys BLANDENET Jean-Frangois Pinton

Qualité
Signature Président

Signature & Visa

wdl=

Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obligatoires et seront conservées en fichiers par I'ANR pour assurer la conduite opérationnelle de I'évaluation et
l'odministration des dossiers.

Conformément a la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a I'informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'accés et de rectification des
données personnelles les concernant. Les personnes concernées peuvent exercer ce droit en s'adressant @ I'ANR (voir coordonnées dans le texte de 'appel & projets).




Réservé a I'organisme gestionnaire du programme
Identification de |'établissement partenaire N° de dossier ANR-20-ESR-00XX-06
Acronyme BIBLISSIMA+

Muséum national d'histoire naturelle

Nom complet du partenaire

Sigle du partenaire |[MNHN

Type de partenaire [|[EPSCP
Numéro SIRET [|18004417400019

~ Personne habilitée a engager juridiquement I'établissement partenaire

Genre "Monsieur "
Nom IDavid

Prénom “Bruno

Qualité ||grésident

Courriel "Bruno.david@mnhn.fr

Téléphone |01 40 79 56 04 I

Nom Prénom
I Rouchon I ( Véronique
Courriel Téléphone
veronigue.rouchon@mnhn.fr (H 06 8502 1277

Equipement (co(t unitaire HT > 4000 € - si le partenaire récupére la TVA, indiquer le coiit hors TVA)

Description | coat unitaire Quantité | Coiit total [ Aide demandée Apport

Phase de mise en place de I'équipement

'y
L 3

Sous-total équipement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement




Sous-total équipement - phase d'exploitation 0,00€ 0,00 € 0,00 €
Total équipement 0,00 € 0,00 € 0,00 €I!
Personnel
— Type de contrat m e " i :
Description type de poste (CDD, DI, statutaire, ... Codit unitaire Nb. p.mois Colit total Aide demandée Apport
Personnel sans demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement
ICRC : coordination B-1. 3 MCF statutaire 6 500,00 € 10,0 65 000,00 € 65 000,00 €]
CRC : standardisation des données (B-1.3) |PR statutaire 10 000,00 € 2,4 24 000,00 € 24 000,00 d
Sous-total personnel sans demande de financement - phase de mise en place 89 000,00 € 89 000,00 ¢
Phase d'exploitation de I'équipement
CRC : coordination B-I. 3 MCEF statutaire 6 500,00 € 4,4 28 600,00 £ 28 600,00 §




Sous-total personnel sans demande de financement - phase d'exploitation 28 600,00 € 28 600,00 ¢
Sous-total personnel sans demande de financement 117 600,00 € 117 600,00 €
Personnel avec demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total personnel avec demande de financement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement (Axe 1)
Sous-total personnel avec demande de financement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00¢
Sous-total personnel avec demande de financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €"
Total personnel | 16,8 p.m 117 600,00 € 0,00 € 117 600,00 €|
Fonctionnement (si le partenaire récupére la TVA, indiquer le coiit hors TVA)
Description l Coiit unitaire I Quantité | Coiit total Aide demandée Apport

Dépenses externes (cf. I'onglet Notice et le paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)

Phase de mise en place de I'équipement




Sous-total dépenses externes - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation du projet
Sous-total dépenses externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total dépenses externes 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Frais de déplacement (cf. paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total frais de déplacement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00
Phase d'exploitation du projet
Sous-total frais de déplacement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total frais de déplacement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prestations de service externes

Phase de mise en place de |'équipement




Sous-total prestations de service externes - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 §
Sous-total prestations de service externes 0,00 € 0,00 € 0,00 q
Coiit total Aide demandée Apporql
Total fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 €|
Facturation interne
Description | Codt total [ Alde demandée Apport
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total facturation interne - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 6,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement
Sous-total facturation interne - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Total facturation interne 0,00 € 0,00 € 0,00 €

i "Synthé-se de la demande finahclrerre_

Colit complet Aide demandée Apport
Total hors frais de gestion 117 600,00 € 0,00 € 117 600,00 €
Frais de gestion (max : 8%) 8]% (taux) 0,00 € 0,00 €
Frais d'environnement 80|% (taux) 94 080,00 € 94 080,00 ¢
Total 211 680,00 € 0,00 € 211 680,00

Autres soutiens financiers sollicités ou obtenus pour le projet

Nom des financeurs

Nature et objet du financement

Sollicité

Obtenu




RN RS

Total des autres financements 0,00 € 0,00 €

_lustification de lademande d'aide pour le personnel (le cas échéant)

Veuillez utiliser cette case pour justifier la demande d’aide pour le personnel dans le cas des projets de I'Axe 1 - Numérique

Engagement de I'établissement partenaire (les signatures sont a apposer obligatoirement sur le document papier) - N'omettez pas la |

signature de la lettre d'engagement

Correspondant scientifique et technique

Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obligatoires et seront conservées en fichiers par 'ANR pour assurer la conduite opérationnelle de P'évaluaty

des dossiers,

Conformément a la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative & I''nformatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'accés g i
données personnelles les concernant. Les personnes concernées peuvent exercer ce droit en s'adressant & I'ANR {voir coordonnées dans le texte de lappel & projets). Qﬁ'@%

Prénom Nom Prénom ~—Nom
Véronigue Rouchon Bruno . David
il Qualité
Signature Président
m J//-_’ Le Directeur
du Mu

Personne habilitée a engager |'etablissement partenaire

v
A

L s
:_Q‘AANAT ‘



Identification de I'établissement partenaire

Réservé a I'organisme gestionnaire du programme

N° de dossier

ANR-20-ESR-00XX-07

Acronyme BIBLISSIMA+

Nom complet du partenaire

Nom complet du partenaire

Sigle du partenaire
Type de partenaire
Numéro SIRET

Avignon Université

AU

EPSCP

19840685200204

Genre
Nom
Prénom
Qualité
Courriel
Téléphone

Personne habilitée a engager juridiguement I'établissement partenaire

Monsieur 1

ELLERKAMP

Philippe

|président

li_gresidentggnlv-avignon.fr

[0490 16 25 25 b

Nom

Correspondant scientifique et technique

I NICOUD

| I

Prénom

Marilyn

Courriel

Téléphone

|| marilyn.nicoud @univ-avlgnon.fr || ]

06 75 65 79 95

Demande financiere ANR détaillée du projet

Equipement (colt unitaire HT > 4000 € - si le partenaire récupére la TVA, indiquer le colit hors TVA)

Description | codtunitaire |  quantité | Colit total | Adedemandée | Apport
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total équipement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement




Personnel avec demande de financement

Sous-total équipement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total équipement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Personnel
o Type de contrat  (CDD, 3 . - " Aide d
. P lemandée Apport
Description type de poste COI, statutaire, ..) Codt unitaire Nb. p.mois Colit tota e ppo
Personnel sans demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement

[CTHAIVT Y TOTTIETTOMN 3 T eaTtro er TEY,
; : i PR1 statutaire 10 000,00 € 05 5 000,00 € 5000,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement - phase de mise en place 5 000,00 € 5 000,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement

Sous-total personnel sans demande de financement - phase d'exploitation 0,00€ 0,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement 5 000,00 € 5 000,00 €

Phase de mise en place de I'équipement




Sous-total personnel avec demande de financement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipementAxe 1)
Sous-total personnel avec demande de financement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total personnel avec demande de financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total personnel I 0,5 p.m 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €
Fonctionnement (si le partenaire récupére la TVA, indiquer le coiit hors TVA)
Description | cottunitaire | quantite | Coit total Alde demandée Apport
Dépenses externes (cf. 'onglet Notice et le paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement

Sous-total dépenses externes - phase de mise en place 0,00€ 0,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation du projet




Sous-total dépenses externes - phase d'exploitation 0,00 €
Sous-total dépenses externes 0,00 €
Frais de déplacement (cf. paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total frais de déplacement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00€
Phase d'exploitation du projet
Sous-total frais de déplacement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00€
Sous-total frais de déplacement 0,00 € 0,00 €
Prestations de service externes
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase de mise en place 0,00€ 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de |'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase d'exploitation 0,00€ 0,00 € 0,00 €
Sous-total prestations de service externes 0,00 € 0,00 € 0,00€
Coit total Alde demandée) Apport
Total fonctionnement 0,00€ 0,00 € 0,00 €

Facturation interne

Description

Colit total

Aide demandée

Phase de mise en place de I'équipement




Sous-total facturation interne - phase de mise en place I 0,00 € I 0,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement

Sous-total facturation interne - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Total facturation interne 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Synthese de la demande financiere

Colit complet Aide demandée Apport
Total hors frais de gestion 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €
Frais de gestion (max : 8%) 8% (taux) 0,00 € 0,00 €
Frais d'environnement 80 | % (taux) 4 000,00 € 4 000,00 €
Total 9 000,00 € 0,00 € 9 000,00 €

Autres soutiens financiers sollicités ou obtenus pour le projet

Nom des financeurs Nature et objet du financement Sollicité Obtenu

I |3 |3 |3 3 |||

Total des autres financements 0,00 € 0,00 €

Justification de la demande d'aide pour le personnel (le cas échéant) :

Veuillez utiliser cette case pour justifier la demande d'aide pour le personnel dans le cas des projets de I'Axe 1 - Numérique

Engagement de |'etablissement partenaire (les signatures sont a apposer.obligatoirement sur le document papier) - N'omettez pas 1a signature de la
lettre d'engagement

Correspondant scientifique et technique Personne habilitée a engager |'etablissement partenaire
Prénom Nom Prénom Nom
Marilyn NICOUD Philippe ELLERKAMP

Qualité
Signature président

Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obliaatoires et seront conservées en fichiers par I'ANR pour assurer la conduite opérationnelie de I'évaluation et I'administration des



dossiers.
Conformément d la loi n® 78-17 du & janvier 1978 modifiée, relative & I'\nformatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'accés et de rectification des données
personnelles les concernant. Les personnes concernées peuvent exercer ce droit en s'adressant G I'ANR {voir coordonnées dans le texte de l‘appel & projets).



Réservé a l'organisme gestionnaire du programme
Identification de I'établissement partenaire N° de dossier ANR-20-ESR-00XX-08
| Acronyme BIBLISSIMA+

Nom complet du partenaire

Nom complet du partenaire‘

Université Caen Normandie

Sigle du partenaire"UCN
Type de partenaire"EPSCP
Numéro SIRET|[19141408500016

Personne habilitée a engager juridiquement I'établissement partenaire

Genre"Monsieur ]I
Nom|[DENISE
Prénon"Pierre
O,ualitélPrésident

Courriefj‘gierre.denise@unicaen.fr

Téléphond][02 3156 55 00 I
Correspondant scientifique et technique
Nom Prénom
] LUCAS-AVENEL I [l Marie-Agnés
Courriel Téléphone

[l marie-agnes.avenel@unicaen.fr I [t 06 87 20 91 25

2 Dﬁgmande ﬁnanciére ANR dgtaillée du projet

Equipement (co(t unitaire HT > 4000 € - si le partenaire récupére la TVA, indiquer le coGt hors TVA)

Description I Co(t unitaire I Quantité I Co(t total Aide demandée Apport
Phase de mise en place de I'équipement
MRSH : Equipement informatique pour 2 ingénieurs 4.000,00 €| 2,0 8000,00 € 8000,00 € 0,00 ¢
Sous-total équipement - phase de mise en place 8 000,00 € 8 000,00 €| 0,00 ¢
Phase d'exploitation de I'équipement




Sous-total équipement - phase d'exploitation 0,00 €| 0,00 €| 0,00 ¢
Total équipement| 8 000,00 € 8 000,00 € 0,00 Gﬂ
Personnel
. Type de contrat  (cDD, . . " .
Description type de poste COI, statutaire, ..) Co(t unitaire Nb. p.mois Co(t total Aide demandée Apport
Personnel sans demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement
CRAFAIVI T ETTITCIISSENTENTUES TETETETeTs
IGE 3750,00 € 8,0 30 000,00
PR1 statutaire 10 000,00 € 3,0 30 000,00 |
TETETENUCET
MCF statutaire 6.500,00 € 6,0 39.000,00 |
aar
( - IGE 3750,00 € 4,0 15 000,00 ¢
e sources anciennes | MCF statutaire 6500,00 € 15,0 97 500,00 |
" |iGR statutaire 4.600,00 12,0 55 200,00 |
IGE statutaire 3750,00 €] 6,0 22:500,00 ¢
ooramduar, T
______ ¥ IGR statutaire 4600,00 € 9,0 41400,00 ¢
OTdtOoITE (B-1.0.3] + Projets
IGE 3750,00 € 16,0 60 000,00
TCTatoTT, ¥ 5 €"
16 7] B otk oot IGE statutaire 3 750,00 €| 9,0 33 750,00
(CRAHAM : projets é MCEF statutaire 6 500,00 €] 40,0 260 000,00 € 260 000,00 €"
VIRSH T TdDOTdTOITE dl'lUllUl)IGE ') l 0 jl
S e e e statutaire 3 750,00 €| 3,0 11 250,00
[[MRsH : formations TE IGR statutaire 4600,00 ¢ 1,0 4600,00 ¢
CRAHAM : formations TEI MCF statutaire 6 500,00 €| 6,0 39 000,00 q
Sous-total personnel sans demande de financement - phase de mise en place 739 200,00 € 739 200,00 §
Phase d'exploitation de I'équipement
ICRATTAIVI . ETTICITISSENTENTT UES TETETEITUETS
linn IGE 3 750,00 €] 2,0 7500,00 ¢
' PR1 statutaire 10000,00 € 1,0 10000,00 ¢
MCF statutaire 6 500,00 € 2,0 13000,00 ¢
MCF statutaire 6500,00 € 6,0 39.000,00
TOTT €T ~
IGR statutaire 4 600,00 €] 36,0 165 600,00
Jlome (B-T1.6.3] =
SRR IGE statutaire 3750,00 ¢ 18,0 67500,00 ¢
RSH T 1d00Tdt0 [aurorT,
______ IGR statutaire 4600,00 ¢ 3,0 13800,00 ¢
PSS ymes oy o iGE statutaire 3750,00 ¢ 3,0 11 250,00
CRAHAM : projets éditoriaux MCEF statutaire 6 500,00 €| 20,0] 130 000,00 q
Sous-total personnel sans demande de financement - phase d'exploitation 457 650,00 §
Sous-total personnel sans demande de financement 1196 850,00 d
Personnel avec demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement
[CRAFTAIVI T ETTTCTTSSETTETTT Ues TETETenteTs

1A 114 2y

CDD IGR

4600,00 ¢ 12,0

55 200,00 €]

55 200,00 €]

0,00




|CRATTAIVI T ETTTICTITSSETTENT UES TETETETTUETS |

ke CDD IGE 3750,00 € 6,0 22 500,00 € 22 500,00 € 0,00 g”
VIRSH T Td00rdtonme(6-1.6.5]~ bpt‘:L"lLdllUlI (518
______ o CDD IGR 4 600,00 €] 44,0 202 400,00 € 202 400,00 € o,ooge”
VIRSH  TdDOTdloNE (B-T.0.3] +
[ fe DD IGE 3750,00 € 20,0 75 000,00 € 75 000,00 € 0,00
RATAINVT T TdD0Trdtone (b-1.6.5] .
i SRR IRE s L CDD IGR 4 600,00 € 36,0 165 600,00 € 165 600,00 €] 0,00 €ﬂ
CRAFAIVIT, Td00rdtionme (6-1.6.357 7
BT RN e e e Sl CDD IGE 3750,00 € 18,0 67 500,00 €| 67 500,00 €] 0,00 €”
MRSH : formations TEI CDD IGR 4 600,00 €| 2,0 9 200,00 € 9 200,00 € 0,00
Sous-total personnel avec demande de financement - phase de mise en place 597 400,00 €| 597 400,00 € 0,00 §
Phase d'exploitation de I'équipement (Axe 1)
MRSH : formations TEI CDI IGR 4 600,00 € 2,0 9 200,00 € 9 200,00 €] 0,00 €|
CDI IGR 4 600,00 € 6,0 27 600,00 €] 27 600,00 €] 0,00 dl
o s e 28 CDI IGE 3750,00 €] 4,0 15 000,00 €| 15 000,00 €] 0,004
Sous-total personnel avec demande de financement - phase d'exploitation 51 800,00 €| 51 800,00 € 0,00¢
Sous-total personnel avec demande de financement 649 200,00 € 649 200,00 €| 0,00 él
Total personnell 379,0 p.m 1846 050,00 € 649 200,00 € 1196 850,00 ¢
Fonctionnement (si le partenaire récupére la TVA, indiquer le coiit hors TVA)
Description l Codt unitaire [ Quantité I Coiit total Aide demandée Apport
Dépenses externes (cf. I'onglet Notice et le paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total dépenses externes - phase de mise en place 0,00 €| 0,00 € 0,00 §




Phase d'exploitation du projet

Sous-total dépenses externes - phase d'exploitation 0,00 §

Sous-total dépenses externes 0,00 €| 0,00 €| 0,00 q
Frais de déplacement (cf. paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)

Phase de mise en place de |'équipement
Frais de mission pendant 5 ans 6 000,00 €| 6 000,00 €| 0,00 €

Sous-total frais de déplacement - phase de mise en place 6 000,00 € 6 000,00 € 0,00 §

Phase d'exploitation du projet

1000 € de missions / an pendant les 3 derniéres années pour la gouvernance 3 000,00 €| 3000,00
Sous-total frais de déplacement - phase d'exploitation 3000,00 € 3000,00
Sous-total frais de déplacement| 9000,00 € 6 000,00 € 3 000,00 q
Prestations de service externes
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase de mise en place| 0,00 € 0,00 €| 0,00 q

Phase d'exploitation de I'équipement

Sous-total prestations de service externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €| 0,00 §




Sous-total prestations de service externes 0,00 € 0,00 € 0,00 eﬂ
Colit total Aide demandée Apporql
Total fonctionnement 9000,00 € 6 000,00 € 3000,00 €|
Facturation interne
Description Cofit total Aide demandée Apport
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total facturation interne - phase de mise en place, 0,00 €| 0,00 €] 0,00 §

Phase d'exploitation de I'équipement

Sous-total facturation interne - phase d'exploitation 0,00 €] 0,00 q

0,00¢|

Total facturation interne 0,00 €|

Syntheése de la demande financiére

Cot complet Aide demandée Apport |

Total hors frais de gestion 1863 050,00 € 663 200,00 € 1199 850,00 €|
Frais de gestion (max : 8%) 8% (taux) 53 056,00 € 53 056,00 €

[IFrais d'environnement 22[% (taux) 406 131,00 € 406 131,00 §

( Total 2322237,00€ 716 256,00 € 1605 981,00 ¢

Autres soutiens financiers sollicités ou obtenus pour le projet

Nom des financeurs Nature et objet du financement Sollicité Obtenu "

ANR Actépi édition d'actes épiscopaux (Rouen) : 6 mois d'lE 19 776,00 6”

Région Normandie : RIN Norécrit Encodage et indexation des coutumiers de villes de Normandie : 8 mois d'IE 20 SSB,OQI

= - T EQIIOIT CrUqueE ETTITAMTETTqUE O UTT ITTamuSTITC AT BIUE U VIOTTESaTEIVITCITET - 8 TTTOTS q
Région Normandie : RIN Norécrit T 22 568,00

Total des autres financements 0,00 €| 62 902,00 ¢

Justification de la demande d'aide pour le personnel (le cas échéant)

La conception et le développement du laboratoire de textes et de I'observatoire qui lui est associé reposent sur des compétences trés spécifiques aussi bien du point de vue des sciences
du texte que du développement informatique. L'ingénieur de recherche en analyses de sources est expert en annotation et en structuration de données, et aussi capable de comprendre
toutes les finesses et les spécificités des approches des différents partenaires. Il est également spécialiste des techniques d’exploitation (interrogation, transformation et affichage) de
flux structurés. L'ingénieur d'étude en développement logiciel doit saisir toute la complexité des sources manipulées et la précaution d’implémentation qu’elles exigent. Il s’agit
d'accorder toute I'importance nécessaire au traitement numérique de I'exception qui est souvent d’une extréme importance scientifique. Les deux ingénieurs sont des experts chevronnés|
capables de dépasser les frontiéres de leurs spécialités. L'UCN s'engage a pérenniser, dés la phase d'exploitation, le poste d'IR et le demi-poste d'IE qui seront financés par le PIA pendanf]
la phase de construction et au début de la phase d'exploitation.




Engagement de I'établissement partenaire (les signatures sont a apposer obligatoirement sur le document papier) - N'omettez pas la signature de la

i
lettre d'engagement 1

Correspondant scientifique et technique Personne habilitée a engager |'etablissement partenaire
Prénom Nom Prénom Nom
Marie-Agnés LUCAS-AVENEL Pierre DENISE
Qualité
Signature Président

Signature & Visa

Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obligatoires et seront conservées en fichiers par 'ANR pour assurer la conduite opérationnelle de I'évaluation et I'administration des dossiers.
Conformément & la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative & I''nformatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'accés et de rectification des données personnelles
les concernant. Les personnes concernées peuvent exercer ce droit en s'adressant a I'ANR (voir coordonnées dans le texte de l'appel a projets).



Réservé @ I'organisme gestionnaire du programme
Identification de I'établissement partenaire N° de dossier ANR-20-ESR-00XX-09
Acronyme BIBLISSIMA+

Nom complet du partenaire

Sigle du partenaire
Type de partenaire
Numéro SIRET ||1

Genre

Nom
Prénom
Qualité
Courriel
Téléphone |
Correspondant scientifique et technigque
Prénom
Téléphone

Demande financiére ANR détaillée du projet

Equipement {colt unitaire HT > 4000 € - si le partenaire récupére la TVA, indiquer le codt hors TVA)

Description I Cout unitaire I Quantité I Coft total ] Aide demandée | Apport
Phase de mise en place de I'équipement

Sous-total équipement - phase de mise en place l 0,00€

Phase d'exploitation de I'équipement




Sous-total équipement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total équipement 0,00 € 0,00€ 0,00 €

Personnel

Type de contrat  (CDD,

Description type de poste
P vp P CDI, statutaire, ...)

Colt unitaire Nb. p.mois Coit total Aide demandée Apport

Personnel sans demande de financement

Phase de mise en place de I'équipement

| ,00€ | 20| 20 000,00 € 20000,00 €

at |

20 000,00 € 20000,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement

10 000,00 € 10 000,00 €

Sous-total personnel sans demande de financement - phase d'exploitation 10 000,00 € 10 000,00 €

Sous-total personnel sans demande de financement 30 000,00 € 30 000,00 €

Personnel avec demande de financement

w Tl ||

L (B ] - Srde et




Sous-total personnel avec demande de financement - phase de mise en place 0,00 €

Phase d'exploitation de I'équipementAxe 1)
Sous-total personnel avec demande de financement - phase d'exploitation 0,00€ 0,00 € 0,00€
Sous-total personnel avec demande de financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total personnel | 3,0p.m 30000,00€ 0,00 € 30 000,00 €

Fonctionnement (si le partenaire récupere la TVA, indiquer le colit hors TVA)
Description | coatunitaire | quantité | Coit total |  Aidedemandée | Apport
Dépenses externes (cf. 'onglet Notice et le paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)

Phase de mise en place de I'équipement

Sous-total dépenses externes - phase de mise en place 0,00 €

Phase d'exploitation du projet




Sous-total dépenses externes - phase d'exploitation 0,00€
Sous-total dépenses externes 0,00€ 0,00 € 0,00€
Frais de déplacement (cf. paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total frais de déplacement - phase de mise en place 0,00 €
Phase d'exploitation du projet
Sous-total frais de déplacement - phase d'exploitation 0,00 €
Sous-total frais de déplacement 0,00 € 0,00¢€| 0,00 €
Prestations de service externes
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase de mise en place 0,00€ 0,00€ 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase d'exploitation 0,00€ 0,00€ 0,00 €
Sous-total prestations de service externes 0,00€ 0,00 € 0,00 €
Coiit total Aide demandée Apport|
Total fonctionnement 0,00€ 0,00€ o0,00€||

Facturation interne

|[Description |

Cout total

Aide demandée I

Apport

Phase de mise en place de I'équipement




Sous-total facturation interne - phase de mise en place ] 0,00 € ] 0,00 € 0,00€
Phase d'exploitation de I'équipement

Sous-total facturation interne - phase d'exploitation 0,00€ 0,00 €

Total facturation interne 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Synthése de la demande financiére

Coiit complet Aide demandée Apport

Total hors frais de gestion 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 €
Frais de gestion {max : 8%) 8 | % (taux) 0,00 € 0,00 €

"Frais d'environnement 41 | % (taux) 12 300,00 € 12 300,00 €

( Total 42 300,00 € 0,00€ 42 300,00 €

Autres soutiens financiers sollicités ou obtenus pour le projet

Nom des financeurs Nature et objet du financement Sollicité Obtenu

S ESEAE AR A ES

Total des autres financements 0.00 €

Justification de la demande d'aide pour le personnel {le cas échéant)

0,00€

Veuillez utiliser cette case pour justifier la demande d'aide pour le personnel dans le cas des projets de I'Axe 1 - Numérique

tngagement de I'etablissement partenaire {ies signatures sont a apposer obligatoirement sur le document papier) - N'omettez pas la signature de Ia

lettre d'engagement

Correspondant scientifique et technique Personne habilitée a engager I'etablissement partenaire
Prénom Nom Prénom Nom
Nicolas CARRIER Jacques COMBY
Qualité
= .. Signature ' . Président
=
= ]
. R Signature & Visa
T B
B lickis ‘ e
! -\
¥ \ # II
3 i1
Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obliaatoires et seront conservées en fichiers par 'ANR pour assurer la conduite opérationnelie de I'évaluation et 'administration des




dossiers.
Conformément a la loi n® 78-17 du & janvier 1978 modifiée, relative a finformatique, aux Fichiers et aux Libertes, les personnes concernées disposent d’un droit d'accés et de rectification des données
personnelles les concernant. Les personnes cancernées peuvent exercer ce droit en s'adressant a I'ANR (voir coordonnées dans le texte de I'appel a projets).



Réservé a l'organisme gestionnaire du programme
Identification de I'établissement partenaire N° de dossier ANR-20-ESR-00XX-10
Acronyme BIBLISSIMA+

_ Nomcompletdupartenaire

Nom complet du partenaire |[Université Lumiere Lyon 2

Sigle du partenaire

Type de partenaire ||EPSCP
Numéro SIRET |[{19691775100014

Personne habilitée a engager juridiquement |'établissement partenaire

Genre |[Madame ||
Nom |[DOMPNIER
Prénom [|Nathalie

Qualité |[|Présidente
Courriel ||presidence@univ-lyon2.fr

Téléphone |04 78 69 71 52 "
Correspondant scientifique et technique

Nom Prénom
|| GAULIN I I Jean-Louis
Courriel Téléphone
Jean-Louis.gauin@univ-lyon2.fr If 04 72 72 65 80

Demande financiere ANR détaillée du projet

Equipement (coit unitaire HT > 4000 € - si le partenaire récupére la TVA, indiquer le coiit hors TVA)

Description | coatunitaire |  Quantit¢ | Codt total | Aidedemandée | Apport
Phase de mise en place de I'équipement

Sous-total équipement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement




Personnel avec demande de financement

Sous-total équipement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total équipement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Personnel
Description type de poste Type de contr:-.)t (pD, Codt unitaire Nb. p.mois Codt total Aide demandée Apport
CDI, statutaire, ...)
Personnel sans demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement
[CTRAIVT T Participation au Taporator X
e = |i6E statutaire 3750,00 € 1,0 3750,00 € 3750,00 €
CIHAM : formations TEI (B-1.6.4) IGE statutaire 3 750,00 € 1,0 3 750,00 € 3 750,00 €
CIHAM : référentiel Valeurs et mesures PREX statutaire 12 000,00 € 1,0 12 000,00 € 12 000,00 €
[CTHAIVT T ENVITONNEMent e
(AN STVITORTETERT EATHon TEHEE IGR statutaire 4.600,00 € 3,0 13 800,00 € 13 800,00 €
THTSOIVIA T Participation au raporatoir .
A © IEHC statutaire 3750,00 € 5,5 20 625,00 € 20 625,00 €
e pens N < PR1 statutaire 10 000,00 € 3,5 35000,00 € 35 000,00 €
v RBHe T (mooensaton aes
L. R PR1 statutaire 10 000,00 € 1,0 10 000,00 € 10 000,00 €
s ) \ IGR statutaire 4 600,00 € 4,0 18 400,00 € 18 400,00 €
HISOMA : Atelier TEI ecdotique IGR HC 4.800,00 € 4,0 19 200,00 € 19 200,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement - phase de mise en place 136 525,00 € 136 525,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement
ICTFAIVI . Partcipation au laboratolr .
e e = . |icE statutaire 3750,00 € 1,0 3750,00 € 3750,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement - phase d'exploitation 3750,00 € 3750,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement 140 275,00 € 140 275,00 €

Phase de mise en place de I'équipement




Sous-total personnel avec demande de financement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipementAxe 1)
Sous-total personnel avec demande de financement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total personnel avec demande de financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total personnel | 25,0 p.m 140 275,00 € 0,00 € 140 275,00 €
Fonctionnement (si le partenaire récupére la TVA, indiquer le coiit hors TVA)
Description | Codit unitaire | Quantité | Codit total Aide demandée Apport
Dépenses externes (cf. I'onglet Notice et le paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement

Sous-total dépenses externes - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation du projet




Sous-total dépenses externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total dépenses externes 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Frais de déplacement (cf. paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de |'équipement
Sous-total frais de déplacement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation du projet
Sous-total frais de déplacement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total frais de déplacement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prestations de service externes
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total prestations de service externes 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Colt total Aide demandée| Apport
Total fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Facturation interne

Description

Colit total

Aide demandée

Apport

Phase de mise en place de I'équipement




Sous-total facturation interne - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement

Sous-total facturation interne - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €

Total facturation interne 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Synthése de la demande financiere

Colit complet Aide demandée Apport
Total hors frais de gestion 140 275,00 € 0,00 € 140 275,00 €
Frais de gestion (max : 8%) 8| % (taux) 0,00 € 0,00 €
Frais d'environnement 80 | % (taux) 112 220,00 € 112 220,00 €
Total 252 495,00 € 0,00 € 252 495,00 €

Autres soutiens financiers sollicités ou obtenus pour le projet

Nom des financeurs Nature et objet du financement Sollicité Obtenu

EAEIEIEIEIEIEIES

Total des autres financements 0,00 € 0,00 €

Justification de la demande d'aide pour le personnel (le cas échéant)

Veuillez utiliser cette case pour justifier la demande d'aide pour le personnel dans le cas des projets de I'Axe 1 - Numérique

Engagement de I'etablissement partenaire (les signatures sont a apposer obligatoirement sur le document papier) - N‘omettez pas la signature de Ia

lettre d'engagement

Correspondant scientifique et technique Personne habilitée a engager I'etablissement partenaire
Prénom Nom Prénom Nom
Jean-Louis GAULIN Nathalie DOMPNIER
Qualité
-l e Signature Présidente
. : ——

Signature & Visa

Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obliaatoires et seront conservées en fichiers par I'ANR pour assurer la conduite obérationnelle de I'évaluation et I'administration des



dossiers.
Conformément a la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a I'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'accés et de rectification des données

personnelles les concernant. Les personnes concernées peuvent exercer ce droit en s'adressant a I'ANR (voir coordonnées dans le texte de I'appel a projets).



Réservé a l'organisme gestionnaire du programme
Identification de I'établissement partenaire N° de dossier ANR-20-ESR-00XX-11
Acronyme BIBLISSIMA+

_ Nomcompletdupartenaire

Nom complet du partenaire ||Université de Poitiers

Sigle du partenaire

Type de partenaire ||[EPSCP
Numéro SIRET |[{19860856400375

Personne habilitée a engager juridiquement I'établissement partenaire

Genre |[Monsieur ||
Nom [[JEAN

Prénom [|Yves

Qualité ||Président
Courriel ||yves.jean@univ-poitiers.fr
el e e

Téléphone |{05 49 453033 "

Correspondant scientifique et technique

Nom Prénom
|| TREFFORT I I Cécile
Courriel Téléphone
cecile.treffort @univ-poitiers.fr If 06 87 30 99 10.

Demande financiere ANR détaillée du projet

Equipement (colit unitaire HT >4000 € - si le partenaire récupére laTVA, indiquer le colt hors TVA)

Description | codtunitaire |  Quantité | Coit total | Aidedemandée | Apport
Phase de mise en place de I'équipement

Sous-total équipement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement




Sous-total équipement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total équipement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Personnel
Description type de poste Type de contrét (CoD, Coit unitaire Nb. p.mois Cot total Aide demandée Apport
CDI, statutaire, ...)
Personnel sans demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement

CESCM : agrégation de nouveaux corpus PR statutaire 10 000,00 € 6,0 60 000,00 € 60 000,00 €

[CESCIVI - acqUISTIon d€ Corpus ae SoUurces
R T photographe 2700,00 € 6,0 16 200,00 € 16 200,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement - phase de mise en place 76 200,00 € 76 200,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement

CESCM : agrégation de nouveaux corpus PR statutaire 10 000,00 € 3,6 36 000,00 € 36 000,00 €

[CESCIVI T acqUISTUON 08 COTPUS € SOUTCES
L, o T photographe 2 700,00 € 3,6 9720,00 € 9720,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement - phase d'exploitation 45 720,00 € 45 720,00 €

Sous-total personnel sans demande de financement

121 920,00 €

Personnel avec demande de financement

121 920,00 €

Phase de mise en place de I'équipement




Sous-total personnel avec demande de financement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement (Axe 1)
Sous-total personnel avec demande de financement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total personnel avec demande de financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total personnel | 19,2 p.m 121 920,00 € 0,00 € 121 920,00 €
Fonctionnement (si le partenaire récupére laTVA, indiquer le colit hors TVA)
Description | Colt unitaire | Quantité | Codt total Aide demandée Apport
Dépenses externes (cf. 'onglet Notice et le paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement

Sous-total dépenses externes - phase de mise en place

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Phase d'exploitation du projet




Sous-total dépenses externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total dépenses externes 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Frais de déplacement (cf. paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total frais de déplacement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation du projet
Sous-total frais de déplacement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total frais de déplacement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prestations de service externes
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total prestations de service externes 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Colt total Aide demandée Apport
Total fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Facturation interne

Description [

Colt total

Aide demandée

Apport

Phase de mise en place de I'équipe

ment




Sous-total facturation interne - phase de mise en place

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement
Sous-total facturation interne - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Total facturation interne 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Synthése de lademande financiere

Colt complet Aide demandée Apport
Total hors frais de gestion 121 920,00 € 0,00 € 121 920,00 €
Frais de gestion (max :8%) 8| % (taux) 0,00 € 0,00 €
Frais d'environnement 50 % (taux) 60 960,00 € 60 960,00 €
Total 182 880,00 € 0,00 € 182 880,00 €

Autres soutiens financiers sollicités ou obtenus pour le projet



Nom des financeurs Nature et objet du financement Sollicité Obtenu

I[ B Total des autres financements 0,00 € 0,00 €

Justification de la demande d'aide pour le personnel (le cas échéant)

Veuillez utiliser cette case pour justifier la demande d'aide pour le personnel dans le cas des projets de I'Axe 1 - Numérique

Engagement de |'établissement partenaire (les signatures sont a apposer obligatoirement sur le document papier) - N'omettez pas la

signature de la lettre d’engagement

Correspondant scientifique et technique Personne habilitée a engager |'etablissement partenaire
Prénom Nom Prénom Nom
Cécile TREFFORT Yves JEAN
Qualité
Signature Président

Signature & Visa f

I = _
/

g

Les Inft tions per I dans ces d sont oblig et seront conservées en fichiers par I'ANR pour asSdrer la conduite opér lie de I'évaluation et
I'administration des dossiers.

Conformément & la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative & I'informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'accés et de rectification des
données personneiles les concernant. Les p concernées p exercer ce droit en s'adressant & I'ANR (voir coordonnées dans le texte de I'appel & projets).




Réservé a lI'organisme gestionnaire du programme

Identification de I'établissement partenaire N° de dossier ANR-20-ESR-00XX-12
Acronyme BIBLISSIMA+

Nom complet du partenaire

Université de Tours

Nom complet du partenaire

Sigle du partenaire "UT
Type de partenaire |[EPSCP
Numéro SIRET []19370800500478

Personne habilitée a engager juridiquement |'eétablissement partenaire

Genre "Monsieur "
Nom ||[GIACOMETTI

Prénom ||Arnaud

Qualité  |[Président

Courriel | arnaud.giacometti@univ-tours.fr
Téléphone  |[02 47 36 64 00 I

Correspondant scientifique et technique

Nom Prénom
( LASTRAIOLI I (l Chiara
Courriel Téléphone
chiara.lastraioli@univ-tours.fr ( 06 1634 11 51

Equipement (colit unitaire HT > 4000 € - si le partenaire récupére la TVA, indiquer le coit hors TVA)

Description | Codt unitaire I Quantité | Coiit total ‘ Aide demandée Apport

Phase de mise en place de I'équipement

TPTIOTORTAPTIE UES TEUTES, POINCOITS, SCEJUK; TITEUd
ietans (Rl 2 1) - annareils nhatagranhiaues avec ahiectif 11 000,00 € 10 11 000,00 € 11 000,00 € 0,004
> 4.000,00 € 5,0 20000,00 € 20 000,00 € 0,00 §
b ax : 4 000,00 € 5,0 20 000,00 €] 20000,00 € 0,00 g
auinement infarmatiaues sur § ans
Sous-total équipement - phase de mise en place 51 000,00 € 51 000,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement




Sous-total équipement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total équipement 51 000,00 € 51 000,00 € 0,00 |
Personnel
. Type de contrat P ; % ; 5
Description type d t . p-
iption type de poste (CDD, CDI, statutaire, ... Codt unitaire Nb. p.mois Codt total Aide demandée Apport
Personnel sans demande de financement
Phase de mise en place de |'équipement
[NB T Tauarait 35 NMBIES. JE TERTOUPE
donc nar carns et grades les RIATS
B O S (=
e SAENES 353500 € 6,0 21210,00€ 2121000
R ; Al 3350,00€ 68 22780,00 € 22780,00 €|
FEAE e 3750,00 € 50,0 187 500,00 € 187 500,00 €]
e i L TGR 4600,00 € 2,0 9 200,00 € 9200,00 ¢
SN e MCF statutaire 6500,00 € 120 78.000,00 € 78000,00 §
i ta s ot sl MCF statutaire 6500,00 € 20,0 130 000,00 € 130 000,00 ¢
R MCF statutaire 6500,00 € 20,0 130 000,00 € 130 000,00 4
: R MCF statutaire 6 500,00 € 9,0 58.500,00 € 58 500,00 €|
- fitrotaton et e oesaonnees
: MCF statutaire 6500,00 € 9,0 58.500,00 € 58 500,00 €|
CESR~Aexproratiom BU BV e arcmves - d
S i e PRI statutaire 10000,00 € 8,0 80000,00 € 80 000,00
CESR : BVH PRI statutaire 10000,00 € 15,0 150 000,00 € 150 000,00 €
CESR : fairisation des données BVH PR1 statutaire 10 000,00 € 3,0 30 000,00 € 30000,00 §
P TATBETIPR RATREES BITPIES Top statutaire 10000,00 € 2,0 20000,00 € 20000,00 §
PRI statutaire 10000,00 € 4,0 40 000,00 € 40000,00 §
S PR2 statutaire 9.000,00 € 11,0 99.000,00 € 99.000,00 €
musical ot ses métadannées annatatian PREX 12 000’00 € 32’0 384 000’00 € 384 OOO'OO q
Sous-total personnel sans demande de financement - phase de mise en place 1498 690,00 € 1498 690,00 d
Phase d'exploitation de I'équipement
Al 3350,00 € 2,0 6 700,00 € 6700,00
’ = iee 3750,00 € 18,0 67500,00 € 67 500,00 €
MCF statutaire 6 500,00 € 4,0 26 000,00 € 26 000,00 4
HE MCF statutaire 6500,00 € 12,0 78.000,00 € 78.000,00 €
S MCF statutaire 6 500,00 € 3,0 19500,00 € 19 500,00 4
> [MCF statutaire 6 500,00 € 3,0 19.500,00 € 19500,00 §
53 PRI statutaire 10 000,00 € 1,0 10000,00 € 10 000,00 §
! R MCF statutaire 6 500,00 € 12,0 78000,00 € 7800000 €
S ETCTOTTS TET 7 VIET;
PR2 statutaire 9.000,00 € 5,0 45 000,00 € 45 000,00

armations TE|




Sous-total personnel sans demande de financement - phase d'exploitation 350 200,00 € 350 200,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement 1848 890,00 € 1848 890,00 €|
Personnel avec demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement
R I e T 3750,00 € 60,0 225 000,00 € 225 000,00 € 0,00¢€
raitement numériaiie des.daonndes
Sous-total personnel avec demande de financement - phase de mise en place 225 000,00 € 225 000,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement (Axe 1)
Sous-total personnel avec demande de financement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 §
Sous-total personnel avec demande de financement 225 000,00 € 225 000,00 € 0,00 €||
Total personnel | 3298p.m| ° 2073890,00¢€ 225 000,00 € 1848 890,00 €|
Fonctionnement (si le partenaire récupére la TVA, indiquer le coiit hors TVA)
Description | Cofit unitaire I Quantité I Codit total | Aide demandée I Apport
Dépenses externes (cf. I'onglet Notice et le paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement

Licences OCR et traitement linguistique pour 18 postes |

800,00 €| 18,0| 14 400,00 €| 14 400,00 €| 0,004




Sous-total dépenses externes - phase de mise en place 14 400,00 € 14 400,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation du projet
Sous-total dépenses externes - phase d'exploitation 0,00 §
Sous-total dépenses externes 14 400,00 € 14 400,00 € 0,00 €
Frais de déplacement (cf. paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de |'équipement

CESR : missions d'exploration et préparation aap 20 000,00 € 20 000,00 €| 0,00 §

"CESR : missions de numérisation ponctuelle en archives 12 500,00 €| 12 500,00 €| 0,00 d

[ICESR : missions pour partenariat avec I'RHT 7 500,00 € 7 500,00 € 0,006

CESR : missions pour formations TEI et accueil des stagiaires (6 sessions) 28 000,00 € 28 000,00 € 0,00 €
Sous-total frais de déplacement - phase de mise en place 68 000,00 € 68 000,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation du projet

1000 € de missions / an pendant les 3 derniéres années pour la gouvernance 3 000,00 € 3000,00 ¢

Sous-total frais de déplacement - phase d'exploitation 3 000,00 € 3000,00 §
Sous-total frais de déplacement 71 000,00 € 68 000,00 € 3 000,00
Prestations de service externes
Phase de mise en place de I'équipement

mmmmmmlueu pourzsu 40 000,00 € 40 000,00 € 0,00 q
"CESR : Fairisation des données, outils de production, suivi partage des données 83 000,00 € 83 000,00 € 0,00 €“
"CESR : développement base de données interopérable décors typographiques 40 000,00 € 40 000,00 € 0,00 €"




"CESR : Epistémon : acquisition de transcriptions

40 000,00 € 40 000,00 € 0,00 €
[ICESR : Espistémon : encodage 40.000,00 € 40000,00 € 0,006
"CESR : prestations pour formateurs extérieurs lors des formations TEI (6 sessions) 12 000,00 €| 12 000,00 € 0,00 €
CESR : encodage de partitions musicales 22 000,00 €] 22000,00 € 0,00 €
Sous-total prestations de service externes - phase de mise en place 277 000,00 € 277 000,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total prestations de service externes 277 000,00 € 277 000,00 € 0,00 €|
Codt total Aide demandée Apport|
Total fonctionnement 362 400,00 € 359 400,00 € 3 000,00 €
Facturation interne
Description Codt total Aide demandée J Apport
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total facturation interne - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 §
Phase d'exploitation de I'équipement

Sous-total facturation interne - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 §
Total facturation interne 0,00 € 0,00 € 0,00 €"

Synthese de lademande financiere

Codt complet Aide demandée Apport
ITotal hors frais de gestion 2487 290,00 € 635 400,00 € 1851 890,00
Frais de gestion (max : 8%) 8|% (taux) 50 832,00 € 50 832,00 €
Frais d'environnement 50|% (taux) 1036 945,00 € 1036 945,00 §
Total 3575 067,00 € 686 232,00 € 2 888 835,00 €|

l Nom des financeurs I

Nature et objet du financement

Sollicité

Obtenu "



CPER BIOPATIC

CESR : numérisation de fonds d'archives publiques et de chercheurs

304 000,00 €

1
2|HaS Infradev Formations en lien avec Biblissima 27 313,00 €
3|Ministére de la Culture CRII 51 700,00 €
4|Collex-Persée Bibliotheque de Raymond Marcel 49 102,00 €
5|CPER VALOPAT :;J::\-LUAI POUr RICETTAT ECBVH (+ 48U UUU O EQUIPETTTETTCS TTTUTUAISES POUr 1d 385 000,00 €
6|Ministére de la Culture Projets CESR incunables et patrimoine musical 88 000,00 €
7|Ministére de la Culture AAP PAPA 2020 (projet PIMLIR) 36 800,00 €
8

Total des autres financements 124 800,00 € 817 115,00 €

Justification de laldemande d'aide pour le personnel (le cas échéant)

Veuillez utiliser cette case pour justifier la demande d'aide pour le personnel dans le cas des projets de I'Axe 1 - Numérique

Engagement de l'établissement partenaire (les signatures sont a apposer obligatoirement sur le document papier) - N'omettez pas la

signature de la/lettre d'engagement

Correspondant scientifique et technique Personne habilitée a engager I'etablissement partenaire

Nom
GIACOMETTI

Prénom
Arnaud

Nom
LASTRAIOLI

Prénom
Chiara

Qualité
Président

Signature

Signature & Visa

S

S W A e

Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obligatoires et seront conservées en fichiers par I'ANR pour assurer la conduite opérationnelle de I'évaluation et

I'administration des dossiers.
Conformément a la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative & I'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'accés et de rectification des

données personnelles les concernant. Les personnes concernées peuvent exercer ce droit en s'adressant & I'ANR (voir coordonnées dans le texte de I'appel a projets).



Réservé a I'organisme gestionnaire du programme

Identification de I'établissement partenaire N° de dossier ANR-20-ESR-00XX-13
Acronyme BIBLISSIMA+

Nom complet du partenaire

Ministéere de la culture (Service interministériel des archives de France)

Nom complet du partenaire |

Sigle du partenaire ||[MC (SIAF)
Type de partenaire ||Autre établissement public a but non lucratif
Numéro SIRET |(11004601800013

Personne habilitée a engager juridiquement I'établissement partenaire

Genre "Madame ||
Nom [[BANAT-BERGER

Prénom ||Frangoise

Qualité ||cheffe du service interministériel des Archives de France

Courriel ||francoise.banat-berger@culture.gouv.fr
Téléphone (|01 40 15 73 98 I

| Correspondant scientifique et technique

Nom Prénom
( STOLL [ ( Mathieu
Courriel Téléphone
mathieu.stoll@culture.gouv.fr I 0140 15 79 44

Demande financiére ANR détaillée du projet

Equipement (colt unitaire HT > 4000 € - si le partenaire récupére la TVA, indiquer le colit hors TVA)

Description | Codit unitaire | Quantité | Codit total | Aide demandée | Apport

Phase de mise en place de I'équipement

Sous-total équipement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement




Sous-total équipement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total équipement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Personnel
Description type de poste Type de cont.rat Colit unitaire Nb. p.mois Colit total Aide demandée Apport
(CDD, CDI, statutaire, ...)
Personnel sans demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement

SIAF . TTHSE €T Pliate U urt Spdrgli ernapolnt
AR IGE 3 750,00 € 12,0 45 000,00 € 45 000,00 €

SIAF . TTHSE €T PlIate U urt Spdrgli ernapolnt
I Conservateur 9 000,00 € 6,0 54 000,00 € 54 000,00 €
AN : référentiel de noms de lieux: coord. |conservateur 9 000,00 € 6,0 54 000,00 € 54 000,00 €
T CTIATIAET 9 SRS RGO TS conservateur 9.000,00 € 8,0 72 000,00 € 72000,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement - phase de mise en place 225 000,00 € 225 000,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement

ISTAT . TTIISE €IT PTace O Ut spargr enmaport
N Conservateur 9000,00 € 3,6 32400,00 € 32400,00 €
AN : référentiel de noms de lieux: coord. |conservateur 9 000,00 € 2,0 18 000,00 € 18 000,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement - phase d'exploitation 50 400,00 € 50 400,00 €




Sous-total personnel sans demande de financement 275 400,00 €_ 275 400,00 €
Personnel avec demande de financement

Phase de mise en place de I'équipement

Sous-total personnel avec demande de financement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement (Axe 1)
Sous-total personnel avec demande de financement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total personnel avec demande de financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total personnel | 37,6 p.m 275 400,00 € 0,00 € 275 400,00 €
Fonctionnement (si le partenaire récupére la TVA, indiquer le colt hors TVA)
Description | Colt unitaire | Quantité Colt total Aide demandée Apport

Dépenses externes (cf. I'onglet Notice et le paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)

Phase de mise en place de I'équipement




Sous-total dépenses externes - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation du projet
Sous-total dépenses externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total dépenses externes 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Frais de déplacement (cf. paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total frais de déplacement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation du projet
Sous-total frais de déplacement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total frais de déplacement 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prestations de service externes
Phase de mise en place de I'équipement
SIAF : référentiel de noms de lieux, acquisition 20 000,00 € 20 000,00 €
AN : chainage des outils d'édition des documents d'archives, numérisation d el'échantillon 10 000,00 € 10 000,00 €
Sous-total prestations de service externes - phase de mise en place 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement




Sous-total prestations de service externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-total prestations de service externes 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 €
Codt total Aide demandée Apport
Total fonctionnement 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 €
Facturation interne
Description | Codt total Aide demandée Apport
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total facturation interne - phase de mise en place 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement
Sous-total facturation interne - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Total facturation interne 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Syntheése de la demande financiere
Colt complet Aide demandée Apport
Total hors frais de gestion 305 400,00 € 0,00 € 305 400,00 €
Frais de gestion (max : 8%) 8|% (taux) 0,00 € 0,00 €
Frais d'environnement 0|% (taux) 0,00 € 0,00 €
Total 305 400,00 € 0,00 € 305 400,00 €

Nom des financeurs Nature et objet du financement Sollicité Obtenu
1
2
3
4
5
6
7
8
Total des autres financements 0,00 € 0,00 €

Justification de la demande d'aide pour le personnel (le cas échéant)



Veuillez utiliser cette case pour justifier la demande d'aide pour le personnel dans le cas des projets de I'Axe 1 - Numérique

Engagement de I'établissement partenaire (les signatures sont a apposer obligatoirement sur le document papier) - N'omettez pas la

signature de la lettre d'engagement

Correspondant scientifique et technique Personne habilitée a engager I'etablissement partenaire
Prénom Nom Prénom Nom
Mathieu STOLL Francgoise BANAT-BERGER

Qualité
Signature cheffe du service interministériel des Archives de France
Signature & Visa

Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obligatoires et seront conservées en fichiers par I'ANR pour assurer la conduite opérationnelle de I'évaluation et I'administration
des dossiers.

Conformément a la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a I'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'acces et de rectification des
données personnelles les concernant. Les personnes concernées peuvent exercer ce droit en s'adressant a I'ANR (voir coordonnées dans le texte de I'appel a projets).


mathieu.stoll
Tampon 

mathieu.stoll
Tampon 


Réservé a l'organisme gestionnaire du programme
Identification de I'établissement partenaire N° de dossier ANR-20-ESR-00XX-14
Acronyme BIBLISSIMA+

_ Nomcompletdupartenaire

Nom complet du partenaire |[TEKLIA

Sigle du partenaire [|TEKLIA
Type de partenaire ||Micro entreprise (< 10 salariés)
Numéro SIRET |[{80792762900020

Personne habilitée a engager juridiquement I'établissement partenaire

Genre |[Monsieur ||
Nom |[KERMORVANT

Prénom ||Christopher

Qualité ||Président
Courriel ||kermorvant@teklia.com

Téléphone |06 87994847 "
Correspondant scientifique et technique

Nom Prénom
|| BONHOMME I Il Marie-Laurence
Courriel Téléphone

[ marie-laurence.bonhomme@teklia.com | Il 06 67 44 55 02
Demande financiere ANR détaillée du projet

Equipement (colit unitaire HT >4000 € - si le partenaire récupére laTVA, indiquer le colt hors TVA)

Description | Codit unitaire | Quantité | Codit total | Aide demandée | Apport
Phase de mise en place de I'équipement

Sous-total équipement - phase de mise en place 0,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation de I'équipement




Sous-total équipement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Total équipement 0,00 € 0,00 €
Personnel
Description type de poste Type de contr?t (coD, Coit unitaire Nb. p.mois Cot total Aide demandée Apport
CDI, statutaire, ...)
Personnel sans demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement
Classification éléments graphiques en 2021 |CDI IGE 3750,00 € 3,0 11 250,00 € 11 250,00 €
Catalogage automatisé en 2021 CDIIGR 4 600,00 € 4,0 18 400,00 € 18 400,00 €
IRECONNArSsance a entites Nomimees en
S nna CDIIGR 4 600,00 € 6,0 27 600,00 € 27 600,00 €
Direction scientifique dir. TEKLIA 8100,00 € 2,4 19 440,00 € 19 440,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement - phase de mise en place 76 690,00 € 76 690,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement
Sous-total personnel sans demande de financement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total personnel sans demande de financement 76 690,00 € 76 690,00 €
Personnel avec demande de financement
Phase de mise en place de I'équipement




Sous-total personnel avec demande de financement - phase de mise en place

Phase d'exploitation de I'équipement (Axe 1)

Sous-total personnel avec demande de financement - phase d'exploitation

Sous-total personnel avec demande de financement

Total personnel | 15,4 p.m 76 690,00 € 0,00 € 76 690,00 €
Fonctionnement (si le partenaire récupére laTVA, indiquer le colit hors TVA)
Description | Co(it unitaire | Quantité | Codt total Aide demandée Apport
Dépenses externes (cf. I'onglet Notice et le paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total dépenses externes - phase de mise en place 0,00 € 0,00 €

Phase d'exploitation du projet




Sous-total dépenses externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total dépenses externes 0,00 € 0,00 €
Frais de déplacement (cf. paragraphe 3.1.2 du Réglement financier)
Phase de mise en place de I'équipement
Missions pour les projets HORAE et HOME portés par I'lRHT 2 000,00 € 2 000,00 €
Sous-total frais de déplacement - phase de mise en place 2 000,00 € 2 000,00 €
Phase d'exploitation du projet
Sous-total frais de déplacement - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total frais de déplacement 2 000,00 € 2 000,00 €
Prestations de service externes
Phase de mise en place de I'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase de mise en place 0,00 € 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement
Sous-total prestations de service externes - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €
Sous-total prestations de service externes 0,00 € 0,00 €
Total fonctionnement 2 000,00 € 2 000,00 €

Facturation interne

Description | Colt total Aide demandée Apport

Phase de mise en place de I'équipement




Sous-total facturation interne - phase de mise en place 0,00 € _ 0,00 €
Phase d'exploitation de I'équipement

Sous-total facturation interne - phase d'exploitation 0,00 € 0,00 €

Total facturation interne 0,00 € 0,00 €

Synthése de lademande financiere

Colt complet Aide demandée Apport
Total hors frais de gestion 78 690,00 € 0,00 € 78 690,00 €
Frais de gestion (max :8%) % (taux) 0,00 € 0,00 €
Frais d'environnement % (taux) 0,00 € 0,00 €
Total 78 690,00 € 0,00 € 78 690,00 €
Autres soutiens financiers sollicités ou obtenus pour le projet
Nom des financeurs Nature et objet du financement Sollicité Obtenu
#
#
#
#
#
#
#
#
Total des autres financements 0,00 € 0,00 €

Justification de lademande d'aide pour le personnel (le cas échéant)

Veuillez utiliser cette case pour justifier la demande d'aide pour le personnel dans le cas des projets de I'Axe 1 - Numérique

Engagement de I'établissement partenaire (les signatures sont a apposer obligatoirement sur le document papier) - N'omettez pas la signature de la

lettre d'engagement

Correspondant scientifique et technique

Personne habilitée a engager I'etablissement partenaire

Prénom

Nom

Marie-Laurence

Prénom

Nom

BONHOMME

Christopher

KERMORVANT

Qualité

Signature

Président

Signature & Visa

. .
9 Emij
750, mle 2
- ey LS o
z ( N\ ' 807925 gatlde 300,
298 euy,
~Res urog.
- . e Pyyic

Les informations personnelles transmises dans ces documents sont obliaatoires et seront conservées en fichiers bar I'ANR pour assurer la conduite opérationnelle de I'évaluation et I'administration des



Marie-Laurence Bonhomme


dossiers.
Conformément a la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a I'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'acces et de rectification des données

personnelles les concernant. Les personnes concernées peuvent exercer ce droit en s'adressant a I'ANR (voir coordonnées dans le texte de I'appel a projets).



ANNEXE 3
ETABLISSEMENTS PARTENAIRES ET
RESPONSABLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DU PROJET

Responsable du projet

Nom Prénom Organisme de recherche

TURCAN-VERKERK | Anne-Marie | Ecole Pratique des Hautes Etudes

Etablissements partenaires

Identifiant
Partenaire Nom de I’établissement partenaire
1 Campus Condorcet
2 Centre National de la Recherche Scientifique
3 Université Paris Sciences et Lettres
4 Ecole des hautes études en sciences sociales
5 Ecole normale supérieure de Lyon
6 Muséum national d'histoire naturelle
7 Avignon Université
8 Université Caen Normandie
9 Université Jean Moulin Lyon 3
10 Université Lumiére Lyon 2
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11 Université de Poitiers
12 Université de Tours
13 Ministére de la culture (Service interministériel des archives de

France)

14

TEKLIA

212




LETTRE D’ENGAGEMENT ESR-EQUIPEX+

Chaque établissement partenaire d’un projet « Equipements structurants pour la recherche », devra joindre
un exemplaire du présent document signé.

Le responsable du projet déposera I'ensemble des engagements sur le site de soumission sous la forme d’un
fichier pdf unique (https://investissementsdavenir.agencerecherche.fr/esr.fr) avant le 19 juin 2020 3 11h00
(heure de Paris).

Titre du projet : BIBLISSIMA+ : Observatoire des cultures écrites, de I'argile 4 'imprimé

Acronyme : BIBLISSIMA+

Etablissement : CAMPUS CONDORCET

Personne habilitée a engager juridiquement I'établissement :

Prénom : Jean-Frangois

Nom : BALAUDE

Qualité : Président de I'établissement public CAMPUS CONDORCET

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement I'établissement ci-dessus, je déclare :

- avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la fiche
financiére et d’annexes) tel que déposé pour la premiére phase de I'appel & manifestation d’intéréts ;

- avoir pris connaissance du réglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de I'appel a
projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisidme programme d'investissements
d’avenir ;

- souscrire aux obligations qui en découlent, notamment & des fins d'évaluation globale de I'action ;

m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires 3 la

réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention PIA pendant
la phase d’exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois et réglements en vigueur

applicables. L’établissement coordinateur s’assurera de la capacité de disposer des surfaces de travail
nécessaires a I'accomplissement de leurs missions durant le projet ;

- &tre partie prenante des engagements qu’il contient pour le succes du projet ;

- m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a la réalisation
du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues par le reglement relatif
aux modalités d'attribution des aides précité.




LETTRE D’ENGAGEMENT ESR-EQUIPEX+

Chaque établissement partenaire d’un projet « Equipements structurants pour la recherche », devra joindre
un exemplaire du présent document signé.

Le responsable du projet déposera I'ensemble des engagements sur le site de soumission sous la forme d'un
fichier pdf unique (https://investissementsdavenir.agencerecherche.fr/esr.fr) avant le 19 juin 2020 a 11h00
(heure de Paris).

Titre du projet : Biblissima+ : Observatoire des cultures écrites, de I'argile & I'imprimé

Acronyme : BIBLISSIMA+

Etablissement : Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Personne habilitée a engager juridiguement I'établissement :

Prénom : Alain

Nom : Schuhl

Qualité : Directeur Général Délégué a la Science

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement |'établissement ci-dessus, je déclare :

avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la fiche
financiére et d’annexes) tel que déposé pour la premiére phase de I'appel a manifestation d'intéréts ;

avoir pris connaissance du réglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de I'appel a
projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisieme programme d'investissements
d’avenir ;

souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de l'action ;
m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires a la
réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention PIA pendant
la phase d’exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois et réglements en vigueur

applicables. L'établissement coordinateur s’assurera de la capacité de disposer des surfaces de travail
nécessaires a I'accomplissement de leurs missions durant le projet ;

&tre partie prenante des engagements qu'il contient pour le succeés du projet ;

m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a la réalisation
du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues par le réglement relatif
aux modalités d'attribution des aides précité.

Date : 15 juin 2020

Lieu : Paris

Signature ;



PS L ‘ Lettre d’engagement
UNIVERSITE ‘PARIS Equipex +

AMI équipements structurants pour la recherche
ESR / EquipEx+ 2020

Titre du projet : Biblissima+, Observatoire des cultures écrites, de I'argile a I'imprimé
Acronyme : BIBLISSIMA+

L'Université PSL est partenaire de la présente réponse a 'AMI Equipex +.

PSL est une université de plein exercice a la faveur de ses nouveaux statuts approuvés par le
décret du 05 novembre 2019. Son périmétre comprend 9 établissements-composantes (le
Conservatoire national supérieur d'art dramatique, la Fondation de coopération scientifique
Paris Sciences et Lettres - Quartier Latin, I'Ecole nationale des chartes, I'Ecole nationale
supérieure de chimie de Paris, I'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, I'Ecole normale
supérieure, I'Ecole pratigue des hautes études, I'Ecole supérieure de physique et de chimie
industrielles de la Ville de Paris, I'Observatoire de Paris, Paris-Dauphine), deux membres-
associés (College de France, Institut Curie) et bénéficie du soutien de trois organismes de
recherche (CNRS, INSERM, INRIA). C’est dans cette direction commune que s’inscrivent
collégialement les établissements-composantes, les établissements associés ainsi que les
trois organismes de recherche, trajectoire que vient refléter ce courrier.

Engagement de I'Université PSL :

Personne habilitée a engager juridiquement I'établissement :
Prénom : Alain

Nom : FUCHS

Qualité : Président

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement I'établissement ci-dessus, je déclare :

- avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la
fiche financiére et d’annexes) tel que déposé pour la premiére phase de I'appel a manifestation
d’intéréts ;

- avoir pris connaissance du réglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de
lappel a projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisieme programme
d’investissements d’avenir ;

- souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de I'action



- m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires
a la réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention
PIA pendant la phase d’exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois
et réglements en vigueur applicables. L’établissement coordinateur s’assurera de la capacité de
disposer des surfaces de travail nécessaires a I'accomplissement de leurs missions durant le
projet ;

- étre partie prenante des engagements qu’il contient pour le succés du projet ;

- m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a
la réalisation du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues
par le réglement relatif aux modalités d'attribution des aides précité.

Date : 09/06/2020
Lieu : Paris
Signature : Alain FUCHS — Président de I’'université PSL

T

’



Co-Engagement de 'ENC- PSL :

Personne habilitée a engager juridiquement I'établissement :
Prénom : Michelle

Nom : BUBENICEK

Qualité : Directrice de I'Ecole nationale des chartes-PSL

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement I'établissement ci-dessus, je déclare :

avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la
fiche financiére et d’'annexes) tel que déposé pour la premiére phase de I'appel a manifestation
d’intéréts ;

avoir pris connaissance du reglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de

'appel a projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisiéme programme
d’'investissements d’avenir ;

souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de I'action

m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires
a la réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention
PIA pendant la phase d’exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois
et réglements en vigueur applicables. L’établissement coordinateur s’assurera de la capacité de
disposer des surfaces de travail nécessaires a I'accomplissement de leurs missions durant le
projet ;

étre partie prenante des engagements qu’il contient pour le succés du projet ;
m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a

la réalisation du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues
par le réglement relatif aux modalités d'attribution des aides précité.

Date : 12 juin 2020
Lieu : Paris
Signature :



Co-Engagement de 'ENS - PSL :

Personne habilitée a engager juridiqguement I'établissement :
PIENOM 1 MaIG e et e et e e et e e et e e et e e et e e e eate e e eateeeanreas

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement I'établissement ci-dessus, je déclare :

avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la
fiche financiére et d’annexes) tel que déposé pour la premiére phase de I'appel a manifestation
d’intéréts ;

avoir pris connaissance du reglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de

lappel a projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisieme programme
d’investissements d’avenir ;

souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de I'action

m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires
a la réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention
PIA pendant la phase d’exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois
et réglements en vigueur applicables. L’établissement coordinateur s’assurera de la capacité de
disposer des surfaces de travail nécessaires a I'accomplissement de leurs missions durant le
projet ;

étre partie prenante des engagements qu’il contient pour le succes du projet ;
m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a

la réalisation du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues
par le réglement relatif aux modalités d'attribution des aides précité.

=TT PRSP SUPPRR
SIONMATUIE & ettt

Marc Mézard
Directeur de 'ENS
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Co-Engagement de 'EPHE - PSL :

Personne habilitée a engager juridiqguement I'établissement :
Prénom : Jean-MiIChel.. ...

N Lo g VA = = P PERPPR PP
Quialité ; Président de I'Ecole Pratique des Hautes Etudes - PSL

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement I'établissement ci-dessus, je déclare :

avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la
fiche financiére et d’annexes) tel que déposé pour la premiére phase de I'appel a manifestation
d’intéréts ;

avoir pris connaissance du reglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de

lappel a projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisieme programme
d’investissements d’avenir ;

souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de I'action

m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires
a la réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention
PIA pendant la phase d’exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois
et réglements en vigueur applicables. L’établissement coordinateur s’assurera de la capacité de
disposer des surfaces de travail nécessaires a I'accomplissement de leurs missions durant le
projet ;

étre partie prenante des engagements qu’il contient pour le succes du projet ;

m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a
la réalisation du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues
par le réglement relatif aux modalités d'attribution des aides précité.

DAL 0 N 2020, . e
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= H AUTES Ministére de 1'Enseignement supérieur, de la Recherche et de I’Innovation
EQTU DES= ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Ll

SCIENCES
SOCIALES

Le président

Paris, le 10 juin 2020

LETTRE D'ENGAGEMENT ESR-EQUIPEX+

Titre du projet : Observatoire des cultures écrites, de I'argile a I'imprimé
Acronyme : BIBLISSIMA+

L'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) représentée par Christophe Prochasson, son
président, ayant le pouvoir d'engager juridiquement I'établissement ci-dessus, déclare :
- avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la fiche

financiére et d’annexes) tel que déposé pour la premiére phase de I'appel a manifestation d’intéréts;

- avoir pris connaissance du reglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de I'appel
a projets «Equipements structurants pour la recherche » du troisieme programme
d’investissements d'avenir;

- souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de |'action ;

- s'engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires a la
réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention PIA
pendant la phase d'exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois et
reglements en vigueur applicables. L'établissement coordinateur s'assurera de la capacité de
disposer des surfaces de travail nécessaires a I'accomplissement de leurs missions durant le projet ;

- 8tre partie prenante des engagements qu'il contient pour le succés du projet ;

- s'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a la
réalisation du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues par
le reglement relatif aux modalités d'attribution des aides précité.

Fait a Paris, le 10 juin 2020.

Christophe PROCHASSON
—

}ideﬂ‘ }e ’EHESS
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EHESS / 54 Boulevard Raspail — 75006 Paris



LETTRE D’ENGAGEMENT ESR-EQUIPEX+

Chaque établissement partenaire d’un projet « Equipements structurants pour la recherche », devra joindre
un exemplaire du présent document signé.

Le responsable du projet déposera I’ensemble des engagements sur le site de soumission sous la forme d’un
fichier pdf unique (https://investissementsdavenir.agencerecherche.fr/esr.fr) avant le 19 juin 2020 a 11h00
(heure de Paris).

Titre du projet : BIBLISSIMA+ : Observatoire des cultures écrites, de I'argile a I'imprimé
Acronyme : BIBLISSIMA+

Etablissement : Ecole normale supérieure de Lyon

Personne habilitée a engager juridiquement I'établissement :

Prénom : Jean-Frangois

Nom : Pinton

Qualité : Président de I’Ecole normale supérieure de Lyon

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement |'établissement ci-dessus, je déclare :

avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la fiche
financiére et d’annexes) tel que déposé pour la premiére phase de I'appel a manifestation d’intéréts ;

avoir pris connaissance du reglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de I'appel a
projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisieme programme d’investissements
d’avenir;

souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de |'action ;
m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires a la
réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention PIA pendant
la phase d’exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois et reglements en vigueur

applicables. L'établissement coordinateur s’assurera de la capacité de disposer des surfaces de travail
nécessaires a I'accomplissement de leurs missions durant le projet ;

étre partie prenante des engagements qu’il contient pour le succés du projet ;

m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a la réalisation
du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues par le réglement relatif
aux modalités d'attribution des aides précité.

Date : 12/06/2020

T CTrn
Lieu : Lyon e . —
Signature : ECOLE NORMALE
SUPERIEURE

DE LYON


vqueste
Nouveau tampon


MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Président

LETTRE D’ENGAGEMENT ESR-EQUIPEX+

Chaque établissement partenaire d'un projet « Equipements structurants pour la recherche », devra joindre
un exemplaire du présent document signé.

Le responsable du projet déposera I'ensemble des engagements sur le site de soumission sous la forme d’un
fichier pdf unique (https://investissementsdavenir.agencerecherche.fr/esr.fr) avant le 19 juin 2020 3 11h00
(heure de Paris).

Titre du Projet : BIBLISSIMA ..o eieceeteietestee et sttt et e testesbe s s e sessnesssssassessnsssesssstassessersassessen sessssesssessannn

Acronyme : Observatoire des cultures BCriteS ANCIENNES ......ccveeceieerrererreeete e erre e e ereee s reeeerae e raesbsssebsssnnas

Etablissement :Museum national d’HiStOIre NATUFEIIE ...........cc.oc.ouveeemeeeeneeee oo eeeeeeseeeeseeesesesesss e seeeseseesssensnes
Personne habilitée a engager juridiguement I'établissement :

P IO 2 BIUND c.cveeievrieieeeeeseresssseessssseisnessssessasesssnsessssssesssssennsesansesassssssassesanssanassassssansssanssesssesssseesssssssesssssssessns

Ayant le pouvoir d'engager juridiqguement |'établissement ci-dessus, je déclare :

- avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la fiche
financiére et d’annexes) tel que déposé pour la premiére phase de I'appel @ manifestation d’intéréts ;

- avoir pris connaissance du réglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de I'appel a
projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisieme programme d’investissements
d’avenir;

- souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de I'action ;

- m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires a la
réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention PIA pendant
la phase d’exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois et réglements en vigueur
applicables. L'établissement coordinateur s’assurera de la capacité de disposer des surfaces de travail
nécessaires a I'accomplissement de leurs missions durant le projet ;

- étre partie prenante des engagements qu’il contient pour le succés du projet ;

- m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a la réalisation
du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues par le réglement relanf
aux modalités d'attribution des aides précité.

N"‘,EETM

NAFURLLE”
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elégué aux ressou
Signature : . DUGECTEULS . BENELA b DELC B 1 bt SRl

Emmanuel SKOULIOS

57 rue Cuvier — CP 24 — 75005 Paris
T.:01 40 79 56 04 / 56 70 — bruno.david@mnhn.fr — mnhn.fr



LETTRE D’ENGAGEMENT ESR-EQUIPEX+

Titre du projet : BIBLISSIMA+ : Observatoire des cultures écrites, de I'argile a I'imprimé
Acronyme : BIBLISSIMA+

Etablissement : Avignon Université

Personne habilitée a engager juridiquement I'établissement :

Prénom : Philippe

Nom : Ellerkamp

Qualité : Président d'Avignon Université

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement I'établissement ci-dessus, je déclare :

avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la fiche
financiére et d’annexes) tel que déposé pour la premiére phase de I’appel a manifestation d’intéréts ;

avoir pris connaissance du réglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de I'appel a
projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisieme programme d’investissements
d’avenir;

souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de I'action ;

m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires a la
réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention PIA
pendant la phase d’exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois et reglements
en vigueur applicables. L'établissement coordinateur s'assurera de la capacité de disposer des surfaces de
travail nécessaires a I'accomplissement de leurs missions durant le projet ;

étre partie prenante des engagements qu'’il contient pour le succés du projet ;

m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a la
réalisation du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues par le
reglement relatif aux modalités d'attribution des aides précité.

Date: .. AL{QG/Z&Z@ ................................................................................................................
Lieu: Asa\ip;;m, ...............................................................................................................................

Le Président d'AvigiionfUniversité

Phihw KAMP

AVIGNON
UNIVERSITE



LETTRE D’ENGAGEMENT ESR-EQUIPEX+

Chaque établissement partenaire d’un projet « Equipements structurants pour la recherche », devra joindre
un exemplaire du présent document signé.

Le responsable du projet déposera I'ensemble des engagements sur le site de soumission sous la forme d’un
fichier pdf unique (https://investissementsdavenir.agencerecherche.fr/esr.fr) avant le 19 juin 2020 a 11h00
(heure de Paris).

Titre du projet : Biblissima+, Observatoire des cultures écrites anciennes

Acronyme : BIBLISSIMA+

Etablissement : Université de Caen Normandie

Personne habilitée a engager juridiquement |'établissement :

Prénom : Pierre

Nom : DENISE

Qualité : Président

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement |'établissement ci-dessus, je déclare :

avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la fiche
financiere et d’annexes) tel que déposé pour la premiere phase de 'appel a manifestation d’intéréts ;

avoir pris connaissance du reglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de I'appel a
projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisieme programme d’investissements
d’avenir;

souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de I'action ;

m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires a la
réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention PIA pendant
la phase d’exploitation du projet (axe 1), a savoir un Ingénieur de Recherche (IR-BAP D) et % Ingénieur
d’études (IE — BAP E) et cela en conformité avec toutes les lois et réglements en vigueur applicables.
L’établissement coordinateur s’assurera de la capacité de disposer des surfaces de travail nécessaires a
I'accomplissement de leurs missions durant le projet ;

étre partie prenante des engagements qu’il contient pour le succes du projet ;

m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a la réalisation
du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues par le réglement relatif
aux modalités d'attribution des aides précité.

Date } ussmmssss @ 8106/240 .................................................................................................................

SIBNATUIE & .o ool e
g Le Président hvgrsite



LETTRE D’ENGAGEMENT ESR-EQUIPEX+

Chaque établissement partenaire d’un projet « Equipements structurants pour la recherche », devra joindre
un exemplaire du présent document signé.

Le responsable du projet déposera I'ensemble des engagements sur le site de soumission sous la forme d’un
fichier pdf unique (https://investissementsdavenir.agencerecherche.fr/esr.fr) avant le 19 juin 2020 a 11h00
(heure de Paris).

Titre du projet : BIBLISSIMA+ : Observatoire des cultures écrites, de I'argile a 'imprimé
Acronyme : BIBLISSIMA+

Etablissement : Université Jean-Moulin-Lyon 3

Personne habilitée a engager juridiquement I'établissement :

Prénom : Jacques

Nom : Comby

Qualité : Président de I'Université Jean-Moulin-Lyon 3

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement I'établissement ci-dessus, je déclare :

avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la fiche
financiére et d’annexes) tel que déposé pour la premiére phase de 'appel a manifestation d’intéréts ;

avoir pris connaissance du reglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de I'appel a
projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisiéme programme d’investissements
d’avenir;

souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de I'action ;

m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires a la
réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention PIA pendant
la phase d’exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois et réglements en vigueur
applicables. L'établissement coordinateur s’assurera de la capacité de disposer des surfaces de travail
nécessaires a I'accomplissement de leurs missions durant le projet ;

étre partie prenante des engagements qu’il contient pour le succés du projet ;

m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a la réalisation
du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues par le réglement relatif
aux modalités d'attribution des aides précité.

Date: ......... .,&/wmmd,;_,/{lJum\,A@
Lieu : ...........d : \ﬁ(“h,?j
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LETTRE D’ENGAGEMENT ESR-EQUIPEX+

Chaque établissement partenaire d’un projet « Equipements structurants pour la recherche », devra joindre
un exemplaire du présent document signé.

Le responsable du projet déposera I'ensemble des engagements sur le site de soumission sous la forme d’un
fichier pdf unique (https://investissementsdavenir.agencerecherche.fr/esr.fr) avant le 19 juin 2020 a 11h00
(heure de Paris).

Titre du projet : BIBLISSIMA+ : Observatoire des cultures écrites, de I'argile a I'imprimé
Acronyme : BIBLISSIMA+

Etablissement : Université Lumiére-Lyon 2

Personne habilitée a engager juridiguement I'établissement :

Prénom : Nathalie

Nom : Dompnier

Qualité : Présidente de I’Université Lumiere-Lyon 2

Ayant le pouvoir d'engager juridiguement I'établissement ci-dessus, je déclare :

avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la fiche
financiere et d’annexes) tel que déposé pour la premiere phase de I'appel a manifestation d’intéréts ;

avoir pris connaissance du reglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de I'appel a
projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisieme programme d’investissements
d’avenir;

souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de I'action ;

m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires a la
réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention PIA pendant
la phase d’exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois et réglements en vigueur
applicables. L’établissement coordinateur s’assurera de la capacité de disposer des surfaces de travail
nécessaires a I'accomplissement de leurs missions durant le projet ;

étre partie prenante des engagements qu’il contient pour le succés du projet ;

m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a la réalisation
du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues par le reglement relatif
aux modalités d'attribution des aides précité.

Date : 11 juin 2020

Lieu : Lyon

Nathalie D


https://investissementsdavenir.agencerecherche.fr/esr.fr

LETTRE D’ENGAGEMENT ESR-EQUIPEX+

Chaque établissement partenaire d’un projet « Equipements structurants pour la recherche », devra joindre
un exemplaire du présent document signé.

Le responsable du projet déposera |'ensemble des engagements sur le site de soumission sous la forme d’un
fichier pdf unique (https://investissementsdavenir.agencerecherche.fr/esr.fr) avant le 19 juin 2020 a 11h00
(heure de Paris).

Titre du projet : BIBLISSIMA+ : Observatoire des cultures écrites, de I'argile a 'imprimé

Acronyme : BIBLISSIMA+

Etablissement : Université de Poitiers

Personne habilitée a engager juridiquement |'établissement :

Prénom : Yves

Nom : JEAN

Qualité : Président de I’'Université de Poitiers

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement |'établissement ci-dessus, je déclare :

avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la fiche
financiére et d’annexes) tel que déposé pour la premiére phase de I'appel a manifestation d’intéréts ;

avoir pris connaissance du réglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de I'appel a
projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisieme programme d’investissements
d’avenir ;

souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de I'action ;

m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires a la
réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention PIA pendant
la phase d’exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois et reglements en vigueur
applicables. L'établissement coordinateur s’assurera de la capacité de disposer des surfaces de travail
nécessaires a I’laccomplissement de leurs missions durant le projet ;

atre partie prenante des engagements qu’il contient pour le succes du projet ;

m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires alaréalisation
du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues par le réglement relatif
aux modalités d'attribution des aides précité.




Titre du projet : BIBLISSIMA+ : Observatoire des cultures écrites, de I'argile a I'imprimé

Acronyme : BIBLISSIMA+

Etablissement : Université de Tours

Personne habilitée a engager juridiquement I'établissement :

Prénom : Philippe

Nom : Vendrix

Qualité : Président

Ayant le pouvoir d'engager juridiquement I'établissement ci-dessus, je déclare :

avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la fiche
financiére et d’annexes) tel que déposé pour la premiére phase de I'appel a manifestation d’intéréts ;

avoir pris connaissance du réglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de I'appel a
projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisieme programme d’investissements
d’avenir;

souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de l'action ;

m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires a la
réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention PIA pendant
la phase d’exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois et reglements en vigueur
applicables. L’établissement coordinateur s’assurera de la capacité de disposer des surfaces de travail
nécessaires a I'accomplissement de leurs missions durant le projet ;

étre partie prenante des engagements qu'’il contient pour le succés du projet ;

m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a la réalisation
du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues par le réglement relatif
aux modalités d'attribution des aides précité.

Date : 10 juin 2020
Lieu : Tours Le Président de | 'Université,

Signature :




LETTRE D’ENGAGEMENT ESR-EQUIPEX+

Chaque établissement partenaire d’un projet « Equipements structurants pour la recherche », devra joindre
un exemplaire du présent document signé.

Le responsable du projet déposera I'ensemble des engagements sur le site de soumission sous la forme d’un
fichier pdf unique (https://investissementsdavenir.agencerecherche.fr/esr.fr) avant le 19 juin 2020 a 11h00
(heure de Paris).

Titre du projet : Biblissima+ : observatoire des cultures écrites, de I'argile a I'imprimé...........coovciviieeenenennnnnn.

PN oY oYY g TSR 2 11 o T [0 0 T TP

Etablissement : Service interministériel des Archives de France (ministére de la Culture).........ceeeveeeeevenennne.
Personne habilitée a engager juridiqguement I'établissement :

=T aTe o (Tl o = o Tolo Y ]SSP
NOM : BANAT-BERGER .....cuttiiiiiiiiiitiiite ettt e siite sttt e st e e sateeesabeeesateessabeeesabeessbaeesabeesaseeessbeesnssaesnabaeesseesnsaeenases
Qualité : cheffe du service interministériel des Archives de FranCe.......ccocuvieiiiiiiiieeiniiieeceeiieee e
Ayant le pouvoir d'engager juridiquement I'établissement ci-dessus, je déclare :

avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la fiche
financiére et d’annexes) tel que déposé pour la premiére phase de I'appel a manifestation d’intéréts ;

avoir pris connaissance du reglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de I'appel a
projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisieme programme d’investissements
d’avenir ;

souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de I'action ;

m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires a la
réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention PIA
pendant la phase d’exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois et réglements
en vigueur applicables. L’établissement coordinateur s’assurera de la capacité de disposer des surfaces de
travail nécessaires a I'accomplissement de leurs missions durant le projet ;

étre partie prenante des engagements qu’il contient pour le succes du projet ;

m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a la
réalisation du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues par le
réglement relatif aux modalités d'attribution des aides précité.

DAt i L0 JUIN 2020 uuiieieiiie e ee ettt ettt ettt ettt ettt e e s s s s s s s e s eeseeeeeeeeeaeteteae e et et et a bt bebabanaaa i naneeees
IR Y o (SO URROTRPPRRNt

Signature :

rministériel

s AlbhNes <\ Fra
Frangois ‘B)N/—\T-BERGER




LETTRE D’ENGAGEMENT ESR-EQUIPEX+

Chaque établissement partenaire d’un projet « Equipements structurants pour la recherche », devra joindre
un exemplaire du présent document signé.

Le responsable du projet déposera I'ensemble des engagements sur le site de soumission sous la forme d’un
fichier pdf unique (https://investissementsdavenir.agencerecherche.fr/esr.fr) avant le 19 juin 2020 a 11h00
(heure de Paris).

Titre du projet : BIBLISSIMA+ : Observatoire des cultures écrites, de I'argile a I'imprimé

Acronyme : BIBLISSIMA+

EtabliSSEMENT TTEKLIA «.....vcvivveveveeceeecececeetete ettt ee e seeae sttt eses et es s s ssasasaetese s et es et es s ssssssantesesesesasasssssssasanaesns
Personne habilitée a engager juridiquement I'établissement :

[T o] o B O a4 Ty o] o] o =1 SR UPPRNE
N\ o] 0 B =T 0 4 To] V7 | oL AP O PP TRPPPPPP
QUANIEE 1 PreSIAENT .. eee ittt ettt e et e e st e e s sabe e e sabee s abeessabeeessbaesaabaeesabeesaabaeesabaesnnsaesnabaeanns
Ayant le pouvoir d'engager juridiquement |'établissement ci-dessus, je déclare :

avoir pris connaissance du dossier de soumission (composé du document de soumission, de la fiche
financiére et d’annexes) tel que déposé pour la premiere phase de I'appel a manifestation d’intéréts ;

avoir pris connaissance du reglement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de I'appel a
projets « Equipements structurants pour la recherche » du troisieme programme d’investissements
d’avenir ;

souscrire aux obligations qui en découlent, notamment a des fins d'évaluation globale de I'action ;

m’engager a mettre en ceuvre les recrutements sur contrat pérenne des personnels nécessaires a la
réalisation de la proposition déposée et dont le financement aura été assuré par la subvention PIA pendant
la phase d’exploitation du projet (axe 1), et cela en conformité avec toutes les lois et reglements en vigueur
applicables. L'établissement coordinateur s’assurera de la capacité de disposer des surfaces de travail
nécessaires a I'accomplissement de leurs missions durant le projet ;

étre partie prenante des engagements qu’il contient pour le succes du projet ;

m'engager a mettre en ceuvre tous les moyens (matériels, humains et financiers) nécessaires a la réalisation
du projet tels que décrits dans le dossier de soumission, dans les conditions prévues par le réglement relatif
aux modalités d'attribution des aides précité.

DAte i 10 JUIN 2020 ciieieieeeee ettt s s s s e s e e e e e eeeeeeeeeeeeet et et ettt e b bt bt tbebaaana s naeneeeeas
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Signature : C *( M\/]



anr’ Indicateurs
communs

Equipements structurants pour la recherche / EQUIPEX+

Toutes les données sont renseignées par année civile, du 01/01/20XX au 31/12/20XX.

1-REALISATION

1-1 TAUX DE REALISATION DU PROJET (EN %)

TAUX (%)
1l s’agit du nombre de livrables atteints au 31/12/20XX divisé par le nombre de livrables prévus au calendrier
preévisionnel depuis le début et jusqu’a la fin du projet.

2-REPARTITION DES UTILISATEURS

TAUX D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS PAR TYPE D’UTILISATEURS*

® Taux global d’utilisation de 1’équipement en 20XX (en %) :

Taux par le laboratoire d’accueil par un membre du consortium hors consortium
d’utilisation de I’équipement EQUIPEX+ EQUIPEX+
(%)
0,
Utilisateurs (%) (%) (%)

académiques

Utilisateurs non (%) (%) (%)

académiques

* [l s agit du pourcentage du temps d utilisation par rapport au temps ouvré (temps durant lequel [’équipement
est en service, hors périodes de mise au point ou de maintenance, et accessible administrativement)

3-UTILISATION, ATTRACTIVITE, RAYONNEMENT

3-1 NOMBRE DE LABORATOIRES NATIONAUX AYANT UTILISE L’EQUIPEMENT

(SI EQUIPEMENT OPERATIONNEL)

Année de Nombre dfutilisateurs dans Nombre d’utilisa.teurs Nomb.r-e d’.heures
SUivi le consortium EQUIPEX+* hors du consortium d’utilisation**
EQUIPEX+*
20XX

* 1l s agit du nombre d’unités de recherche privées, publiques et autres entités dans ou hors du consortium
EQUIPEX+

** [l s agit du nombre d’heures d utilisation sur une année (5000 heures/an est souvent dans la fourchette haute)
hors maintenance



anr’ Indicateurs
communs

Equipements structurants pour la recherche / EQUIPEX+

3-2 NOMBRE DE LABORATOIRES INTERNATIONAUX AYANT UTILISE L’EQUIPEMENT

(SI EQUIPEMENT OPERATIONNEL)

Année de Nombre d_’utilisateurs dans Nombre d’utilisa_teurs Nomb.r.e d’.heures
suivi le consortium EQUIPEX+* hors du consortium d’utilisation**
EQUIPEX+*
20XX

* Wl s agit du nombre d’unités de recherche privées, publiques et autres entités dans ou hors du consortium
EQUIPEX+, le consortium étant défini dans [’accord de consortium du projet ESR/EquipEx~+

** [l s agit du nombre d’heures d utilisation sur une année (5000 heures/an est souvent dans-la fourchette haute)
hors maintenance.

4-PERSONNELS ENSEIGNANTS

PERSONNELS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET AUTRES ENSEIGNANTS DU SUPERIEUR
IMPLIQUES DANS L’EQUIPEX+ (EN NOMBRE DE PERSONNES)

1l s’agit de tous les personnels qui enseignent et qui ont utilisé ['’EQUIPEX+ en 20XX.

A Autr
Année de Hommes Femmes utres

suivi

20XX

5-FORMATION

5-1 NOMBRE D’ETUDIANT-E-S AYANT SOUTENU UNE THESE

Il s’agit du nombre d’étudiantes et d’étudiants ayant soutenu une thése et ayant utilis¢ ’EQUIPEX+ pour leur
recherche en 20XX. L’EQUIPEX+ doit étre explicitement nommé dans la thése.

Année de Hommes Femmes Autres

suivi

20XX




anr’ Indicateurs
communs

Equipements structurants pour la recherche / EQUIPEX+

5-2 NOMBRE D’ETUDIANT-E-S AYANT DEMARRE UNE THESE

11 s’agit du nombre d’¢tudiantes et d’étudiants ayant démarré une thése et utilisant ’EQUIPEX+ pour sa
recherche.

Année de Hommes Femmes Autres

suivi

20XX

5-3 NOMBRE D’ETUDIANT-E-S HORS DOCTORANT-E-S

11 s’agit du nombre d’étudiantes et d’étudiants de toutes origines (universités, classes préparatoires, écoles
d’ingénieurs etc.) ayant utilis¢é ’EQUIPEX+ pour leur recherche ou leur formation.

Année de Hommes Femmes Autres

suivi

20XX

6-PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

) Publications mentionnant le soutien Autres publications (monographies, ouvrages
Anne_:e_de financier du PIA pour le projet* collectifs, actes...)**
suivi
20XX

*I1 s’agit du nombre d’articles publiés dans des journaux internationaux avec comité de lecture, remerciant
explicitement I’EQUIPEX+ et déposées sur HAL-ANR ou un autre site de dépdt d’archives ouvertes liées a la
conception de l’équipement ou résultant de son utilisation

** JI s’agit du nombre de publications (ouvrages, chapitres d’ouvrages, autres publications), remerciant
explicitement ’EQUIPEX, liées a la conception de I’équipement ou résultant de son utilisation



anr’

Indicateurs
communs

Equipements structurants pour la recherche / EQUIPEX+

-COMMUNICATIONS

Nombre de conférences invitées
(colloques, séminaires
laboratoires,...) dans des congres de
dimension nationale*

Nombre de conférences invitées
(colloques, séminaires laboratoires,...)
dans des congrés de dimension
internationale*

Année de suivi

20XX

*11 s agit du nombre d’invitations a donner une conférence en 20XX liée a I’ESR/IEQUIPEX+ dans un congres.

8-VALORISATION ET RESSOURCES PROPRES

8-1 VALORISATION ET RESSOURCES PROPRES

Montant des Montant des recettes Montant des recettes

ressources générées au cours de générées au cours de

Nombre de brevets | engendrées par ’année a la suite de ’année a la suite de

Année de :jep0§es dans la PI (en k€)* Putilisation de Putilisation de
suivi lu?iTil;::eﬂT’g ldees P’équipement par des tiers | 1’équipement par des tiers
: académiques (en k€) ** non académiques
I’Equipement (en k€) **
20XX

* Montant des ressources issues des redevances de PI (ventes de licences, cessions de droits ou autres revenus).
Ces revenus peuvent étre versés directement par des clients publics ou privés ou par des partenaires tels que les
SATT, les CVT...

** On entend par recettes, les sommes percues de tiers publics et de tiers privés, au titre des droits d'acces a
I’équipement. Les revenus générés englobent l'ensemble des retombées commerciales de [‘équipement suite a
I'utilisation de celui-ci.

8-2 LISTE NUMEROTEE DES BREVETS LIES A LA MISE EN PLACE OU A L’EXPLOITATION
DE L’EQUIPEX+ DEPOSES DEPUIS LE DEMARRAGE DU PROJET

Année Pays Numéro Titre du brevet
d’enregistrement d’enregistrement | d’enregistrement
du brevet du brevet du brevet




anr’ Indicateurs
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Equipements structurants pour la recherche / EQUIPEX+

8-3 CREATION START-UP ET ENTREPRISES

Année de suivi Nombre de start-up créées dans ’année*

20XX

* Start-up i) ayant bénéficié de I’ESR/EqUIpPEX+, i) dont la création est une conséquence de I’ESR/EquipEx+ ou
iii) dont [’activité repose sur [ utilisation de [’équipement.

9-COFINANCEMENTS

Préciser les sources de financement pour le projet autres que toutes les subventions PIA et les apports
en nature (biens, services, RH), obtenus en 20X X par les établissements coordinateurs et partenaires au
sens de la convention attributive d’aide.

Etablissement Type Nom Nature / objet | Montant sur lequel Montants
Coordinateur / | cofinanceur cofinanceur du le cofinanceur s’est percus en
Partenaire* ** financement | engagé sur la durée 20xx (€)

ayant obtenu le du projet (€)

financement

* Etablissements partenaires au sens de la Convention Attributive d’Aide du projet

**Seuls sont acceptés les types de cofinanceurs suivants (Veuillez respecter les majuscules et tirets):
PUBLIC-ANR

PUBLIC-COLLECTIVITES

PUBLIC-ADMINISTRATION

PUBLIC-AUTRES-ORGANISME

PRIVE-ENTREPRISES

PRIVE-ETABLISSTS-DE-SANTE

INTERNATIONAL-COMMISSION-EUROP

INTERNATIONAL-AUTRES

Pour les fonds FEDER, merci de répartir les montants indiqués entre les types de cofinanceur « PUBLIC-
COLLECTIVITES » et « INTERNATIONAL-COMMISSION-EUROP » en fonction de la provenance des fonds.
Pour les fonds CPER, merci de répartir les montants indiqués entre les types de cofinanceur

« PUBLIC-COLLECTIVITES » et « PUBLIC-ADMINISTRATION » en fonction de la provenance des fonds

*** NATURE ET OBJET DU FINANCEMENT : ON PRECISERA NOTAMMENT SI LE FINANCEMENT EST APPORTE EN

MONETAIRE, EN NATURE (EX: LOCAUX, MATERIELS...) OU EN PERSONNELS.




anr’ Indicateurs
communs

Equipements structurants pour la recherche / EQUIPEX+

10-BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (TEQCQO?2) (T0+4 ANSET
ENSUITE TOUS LES 2 ANS)

1l s agit d’un bilan des émissions de gaz a effet de serre calculé en suivant par exemple les recommandations d'un
site comme https://labos1point5.org

Année de suivi Nombre

20XX

11- DONNEES FINANCIERES LIEES A LA SCIENCE OUVERTE- INDICATEURS

Année de suivi Montant des APC (Articles Processing | Codt associé a la gestion des données
Charges) payés dans le cadre du projet du projet (stockage, gestion, mise a
disposition, ...)
20XX

12- DONNEES FINANCIERES LIEES A LA SCIENCE OUVERTE- FICHIER

Un fichier excel dédié sera a compléter, intégrant :
- Lalliste des publications du projet
- Lescodts de la gestion des données du Projet



https://labos1point5.org/
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