



Avenant relatif à la convention-cadre 2022-2027 pour la promotion ANACIS.13 (2022-2024) et ANACIS.14 (2023-2025), établie entre les parties concernant la délivrance du Master 1 et 2 IDS (Intervention et Développement Social) parcours ANACIS (Analyse et Conception de l'Intervention Sociale)

Vu la convention cadre 2022-2027 concernant la délivrance du Master 1 et 2 IDS (Intervention et Développement Social) parcours ANACIS (Analyse et Conception de l'Intervention Sociale) signée par l'Université Lumière Lyon 2, l'ARFRIPS, Ocellia et l'Ecole Rockefeller ;

Article 1 : Identification des parties initiales

L'Université Lumière Lyon 2,

Sise 86 rue Pasteur – 69635 LYON cedex 07

Représentée par sa Présidente, Madame Isabelle von Buelzingsloewen

ci-après désignée « Université Lumière Lyon 2 »

a conclu en 2022 une convention cadre avec :

- Association Régionale pour la Formation, la Recherche et l'Innovation en Pratiques Sociales (ARFRIPS),

Sis 10 impasse Pierre Baizet CS 1042269338 LYON cedex 09

Représentée par son Directeur Emmanuel Saulnier

ci après désignée « ARFRIPS »

- Ecole Rockefeller,

Sis 4 avenue Rockefeller – 69373 Lyon cedex 08

Représentée par son Directeur général, M. Yannick Gheno

ci-après désignée « Ecole Rockefeller »

- OCELLIA Santé Social

Sis 20 rue de la Claire – 69009 Lyon

Représentée par son Directeur Général, M. Bertrand Moulin

ci-après désignée « Ocellia »

Article 2 : Modalités pédagogiques, logistiques et financières

Conformément aux article 3, 4 et 5 de la convention cadre 2022-2027, les aspects pédagogiques, logistiques et financiers.

S'agissant des modalités financières pour la promotion 2022-2024, l'annexe ci-après définit le compte des heures assurées par Ocellia. Réalisées à la date du 05 juillet 2024, les heures comptées avant cette date ont bien toutes été réalisées.

Semestre	Dates	UE (contenu)	Nom de l'intervenante	Heures OCELLIA
3	06/09 /2023	La lente construction de l'Europe sociale : cadre juridique, lignes politiques, opportunités financières	M. UHRY	3
3	07/09 /2023	Le Logement d'abord sans frontières : FEANTSA, Housing First Europe Hub	N. BERUT	3
3	07/09 /2023	L'eupérisation des formations en travail social	C. TEXIER	3
3	10/11 /2023	Atelier méthodologique 3 : analytique et ingénierie	F.GUY	6
3	10/11 /2023	Atelier méthodologique 3 : analytique et ingénierie	M. ATRUX-TALLAU	6
	07/12 /2023	JE Solidarité individualiste	P.VIDAL NAQUET	3
4	12/01 /2024	La recherche participative à l'épreuve de l'éthique	P. VIDAL NAQUET	3
4	31/01 /2024	Atelier méthodologique 4, écriture de l'analyse : analytique	M. ATRUX-TALLAU	6
4	02/02 /2024	Retours sur les projets	F.GUY	3
4	04/04 /2024	Savoirs expérientiels et hébergement social	C. SADIN-CESBRON	3
	04/04 /2024	Savoirs expérientiels et hébergement social	B. ISIDORE	3
	05/04 /2024	Ce que font faire les savoirs expérientiels dans les formations sociales	J. MOUTARD	3
4	16/05 /2024	Les situations problématiques : la construction sociale de la complexité	P. VIDAL NAQUET	3
4	07/06 /2024	Présentation de l'avancement des projets	F.GUY	6
4	05/07 /2024	Synthèse évaluation	F. GUY	6

4	Guidance mémoire Ocellia	S. ARSAC F. GUY S. ANGOT M. ATRUX-TALLAU JM BERTHET	48
	Tutorat : 3 tuteurs X18 heures		54
	Coordination pédagogique		27
	Total heures		189
	TOTAL x 66,35 €		12540,15 €

La présente annexe est établie pour une somme totale de	12540,15 €
--	-------------------

S'agissant des modalités financières pour la promotion 2023-2025, l'annexe ci-après définit le compte des heures assurées par le partenaire Ocellia. Réalisées à la date du 05 juillet 2024, les heures comptées avant cette date ont bien toutes été réalisées.

Semestre	Dates	UE (contenu)	Nom de l'intervenante	Heures OCELLIA
1	07/09/2023	Rentrée ANACIS 14 FI	M. ATRUX-TALLAU	3
1	15/09/2023	La construction de l'Etat social	M. ATRUX-TALLAU	6
1	22/09/2023	Introduction enquête collective	M. ATRUX-TALLAU	3
1	22/09/2023	Introduction enquête collective	F. BEZIN	6
1	05/10/2023	Nouveaux paysages de l'intervention sociale	N. BERUT	6
1	20/10/2023	Atelier projet de recherche	F. GUY	6
1	27/10/2023	Analyse de la commande	F. BEZIN	6
1	10/11/2023	Introduction au diagnostic de territoire	J. BASILE	6
1	17/11/2023	Nouveaux paysages de l'intervention	M. ATRUX-TALLAU	6
1	30/11/2023	Atelier méthodologique	F. GUY	6

1	08/12/2023	Mise en œuvre de l'étude	S. AMARE	3
1	08/12/2023	Mise en œuvre de l'étude	M. ATRUX-TALLAU	3
1	08/12/2023	Mise en œuvre de l'étude	F. BEZIN	3
2	17/01/2024	Organisation, Institutions, dispositifs, parcours, régulations	F. GUY	3
2	19/01/2024	Atelier méthodologique : option ingénierie	F. GUY	6
2	09/02/2024	Finalisation étude de terrain	M. ATRUX-TALLAU	6
2	09/02/2024	Finalisation étude de terrain	F. BEZIN	6
2	10/04/2024	Finalisation étude de terrain	F. BEZIN	6
2	22/05/2024	Evaluation des politiques publiques	S. LASSALLE	3
2	22/05/2024	Evaluation des politiques publiques	L. BOURGOIS	3
2	23/05/2024	Evaluation participative	R. ELICABE	6
2	24/05/2024	Finalisation étude de terrain	G. BUSTO	6
2	11/06/2024	Atelier méthodologique : option analytique	F. GUY	6
2	12/06/2024	Espaces de l'intervention sociale	E. BOUTIN	6
2	13/06/2024	Espaces de l'intervention sociale	F. GUY	6
2	14/06/2024	Pol de la ville/participation citoyenne	F. BRESSAN	6
		Coordination étude	M. ATRUX-TALLAU	10
		Tutorat 2 tuteurs X18 heures		36

	Jury étude DEIS pour 6 étudiants	798 euros
	Total heures	178
	TOTAL x 66,35€	12608,3 €

La présente annexe est établie pour une somme totale de	25 148,45 €
--	--------------------

Article 3 :

Les autres dispositions de la convention cadre restent inchangées.

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux, le...

La Présidente de l'Université Lumière Lyon 2
Isabelle von Bueltzingsloewen

Le Directeur Général d'Ocellia
M Bertrand Moulin